

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava kanalizace část ulice Sadová	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	PROMONT Uherské Hradiště s.r.o
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 57
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Oto Cigoš
		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	282 468,30	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	241 625,66	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		33 048,05				
ZRN celkem		557 142,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základní rozpočtové náklady	282 468,30	0,00
Doplňkové náklady	241 625,66	0,00
Základní rozpočtové náklady	557 142,05	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	590 190,10	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	623 238,15	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	656 286,20	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	689 334,25	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	722 382,30	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	755 430,35	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	788 478,40	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	821 526,45	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	854 574,50	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	887 622,55	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	920 670,60	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	953 718,65	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	986 766,70	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 019 814,75	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 052 862,80	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 085 910,85	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 118 958,90	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 152 006,95	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 185 055,00	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 218 103,05	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 251 151,10	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 284 199,15	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 317 247,20	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 350 295,25	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 383 343,30	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 416 391,35	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 449 439,40	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 482 487,45	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 515 535,50	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 548 583,55	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 581 631,60	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 614 679,65	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 647 727,70	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 680 775,75	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 713 823,80	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 746 871,85	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 779 919,90	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 812 967,95	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 846 016,00	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 879 064,05	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 912 112,10	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 945 160,15	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	1 978 208,20	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 011 256,25	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 044 304,30	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 077 352,35	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 110 400,40	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 143 448,45	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 176 496,50	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 209 544,55	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 242 592,60	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 275 640,65	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 308 688,70	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 341 736,75	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 374 784,80	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 407 832,85	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 440 880,90	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 473 928,95	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 506 977,00	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 540 025,05	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 573 073,10	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 606 121,15	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 639 169,20	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 672 217,25	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 705 265,30	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 738 313,35	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 771 361,40	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 804 409,45	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 837 457,50	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 870 505,55	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 903 553,60	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 936 601,65	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	2 969 649,70	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 002 697,75	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 035 745,80	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 068 793,85	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 101 841,90	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 134 889,95	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 167 938,00	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 200 986,05	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 234 034,10	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 267 082,15	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 300 130,20	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 333 178,25	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 366 226,30	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 399 274,35	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 432 322,40	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 465 370,45	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 498 418,50	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 531 466,55	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 564 514,60	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 597 562,65	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 630 610,70	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 663 658,75	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 696 706,80	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 729 754,85	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 762 802,90	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 795 850,95	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 828 899,00	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 861 947,05	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 894 995,10	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 928 043,15	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 961 091,20	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	3 994 139,25	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 027 187,30	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 060 235,35	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 093 283,40	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 126 331,45	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 159 379,50	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 192 427,55	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 225 475,60	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 258 523,65	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 291 571,70	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 324 619,75	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 357 667,80	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 390 715,85	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 423 763,90	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 456 811,95	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 489 860,00	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 522 908,05	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 555 956,10	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 589 004,15	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 622 052,20	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 655 100,25	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 688 148,30	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 721 196,35	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 754 244,40	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00
Základní rozpočtové náklady	4 787 292,45	0,00
Doplňkové náklady	33 048,05	0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava kanalizace část ulice Sadová										Objednatel:			
Druh stavby:											Projektant:			
Lokalita:											Zhotovitel:			
JKSO:											Zpracoval:			
Doba výstavby:														
Začátek výstavby:														
Konec výstavby:														
Zpracováno dne:														
Ing. Oto Cigoš														
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o														
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	97,35	30,24	0,00	2 943,86	2 943,86	2 943,86	0,14	13,43	RTS I / 2014	
2		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	6,72	26,88	0,00	180,63	180,63	180,63	0,00	0,00	RTS I / 2014	
3		113204111R00	Vytváření obrub z betonových	m	27,00	26,00	0,00	702,00	702,00	702,00	0,04	1,08	RTS I / 2014	
4		113202111R00	Vytváření obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	94,00	43,28	0,00	4 068,32	4 068,32	4 068,32	0,15	13,63	RTS I / 2014	
5		113107112R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam. též 20 cm	m2	7,80	76,02	0,00	592,96	592,96	592,96	0,24	1,87	RTS II / 2012	
6		113107122R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	111,87	89,17	0,00	9 975,45	9 975,45	9 975,45	0,24	26,29	RTS II / 2012	
7		113107143R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2, žvýče tl. 15 cm	m2	7,80	106,93	0,00	834,05	834,05	834,05	0,32	2,46	RTS II / 2012	
8		132201202R00	Hoštění rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 1000 m3	m3	172,76	159,60	0,00	27 572,50	27 572,50	27 572,50	0,00	0,00	RTS II / 2012	
9		132201209R00	Příplatek za lepičství - hoštění rýh 200cm v hor.3	m3	172,76	12,04	0,00	2 080,03	2 080,03	2 080,03	0,00	0,00	RTS II / 2012	
10		151101101R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - přilozné - hl. do 2m	m2	375,93	55,80	2 353,32	18 623,57	20 976,89	20 976,89	0,00	0,37	RTS II / 2012	
11		151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - přilozné - hl. do 2 m	m2	375,93	12,20	0,00	4 586,35	4 586,35	4 586,35	0,00	0,00	RTS II / 2012	
12		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	116,40	166,40	0,00	19 368,96	19 368,96	19 368,96	0,00	0,00	RTS II / 2012	
13		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	582,00	8,28	0,00	4 818,96	4 818,96	4 818,96	0,00	0,00	RTS II / 2013	
14		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	172,76	10,52	0,00	1 817,44	1 817,44	1 817,44	0,00	0,00	RTS II / 2012	
15		171201201RT1	Poplatek za uložení sypaniny na skládku	m3	172,76	200,00	0,00	34 552,00	34 552,00	34 552,00	0,00	0,00	RTS II / 2012	
16		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	105,72	67,00	0,00	7 083,24	7 083,24	7 083,24	0,00	0,00	RTS II / 2012	
17		58344197	Štěrkodrné frakce 0-63 A	T	176,55	265,00	46 785,75	0,00	46 785,75	46 785,75	1,00	176,55	RTS II / 2012	
18		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	54,22	238,40	0,00	12 926,05	12 926,05	12 926,05	0,00	0,00	RTS II / 2012	
19		583311076	kamenivo též 200 mm frakce 0-2 třída D	T	97,60	240,00	23 424,00	0,00	23 424,00	23 424,00	1,00	97,60	RTS II / 2012	
20		181101102R00	Úprava pláně v zátezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	26,27	8,16	0,00	214,36	214,36	214,36	0,00	0,00	RTS II / 2012	
21		180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	26,27	12,01	30,21	285,29	315,50	315,50	0,00	0,00	RTS I / 2013	
22		00572410	Směs travní parková	kg	0,92	130,00	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	0,00	RTS I / 2013	
23		451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisky do 63 mm	m3	12,82	638,00	5 231,71	2 947,45	8 179,16	8 179,16	1,89	24,24	RTS II / 2012	
24		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva též.	m2	97,35	148,50	2 569,07	11 887,41	14 456,48	14 456,48	0,07	7,01	RTS I / 2014	
25		596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6	m2	6,72	199,98	1 343,87	1 164,11	1 343,87	1 343,87	0,06	0,37	RTS I / 2014	
26		564261111R00	Podklad ze štěrkopisky po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	7,80	121,05	797,71	146,48	944,19	944,19	0,44	3,47	RTS II / 2012	
27		564762111R00	Podklad z kam. drsného. 20 cm	m2	111,87	209,11	19 036,92	4 356,22	23 393,14	23 393,14	0,49	54,58	RTS II / 2012	
28		565171111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 1 do 3 m,tl. 10 cm	m2	7,80	753,08	3 422,09	2 451,93	5 874,02	5 874,02	0,26	2,06	RTS II / 2012	
29		573211111R00	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	15,60	15,00	213,25	20,75	234,00	234,00	0,00	0,01	RTS II / 2012	
30		577141212R00	Beton asfalt. ABJ ABS ABH tl.2 do 3 m, tl. 5 cm	m2	7,80	269,01	1 236,38	861,90	2 098,28	2 098,28	0,13	0,99	RTS II / 2012	
31		871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	98,59	31,60	21,69	3 093,75	3 115,44	3 115,44	0,00	0,00	RTS I / 2014	
32		114Nab.cenaVt	trubka kanalizační PVC DN 300 SN 8	m	98,59	538,00	53 041,42	0,00	53 041,42	53 041,42	0,00	0,00	RTS II / 2012	
33		871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	7,00	17,29	0,56	120,47	121,03	121,03	0,00	0,00	RTS II / 2012	
34		122Nab.cenaVD	KGEM potrubí SN4 ML 160x4,0 1M	ks	7,00	245,00	1 715,00	0,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	
35		877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150	kus	15,00	47,41	3,90	707,25	711,15	711,15	0,00	0,00	RTS I / 2013	
36		122Nab.cenaVD	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	ks	7,00	61,46	430,22	0,00	430,22	430,22	0,00	0,00	RTS I / 2013	
37		122Nab.cenaVD	přechodová tvarovka DN 150	ks	7,00	1 141,00	7 987,00	0,00	7 987,00	7 987,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	
38		122Nab.cenaVD	KGR REDUKCE 125/150	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	
39		122Nab.cenaVD	Navrtávka DN 200	ks	3,00	1 260,00	0,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	RTS I / 2013	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena [Kč]	Náklady [Kč]		Hodnotnost [t]		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
40		122NabenaVD	Napojení a zapravení kanalizace do šachty	ks	2,00	2 760,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00
41		877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	7,00	125,00	9,03	865,97	0,00	0,00	RTS I / 2014
42		122NabenaVD	Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-315/160/45°	ks	7,00	684,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		894431422RDA	Šachta D 800 mm, dl. šach. roury 2,00 m, pokl. litina 12,5 t	kus	2,00	12 450,00	23 797,12	1 102,88	0,16	0,32	RTS I / 2014
44		894412311RAB	Šachta DN 1000 stěna 120 mm, hl dna do 2,6 m pokl. litina 40 t	kus	1,00	19 279,97	15 741,44	3 538,53	3,45	3,45	RTS I / 2014
45		894412311RAA	Šachta DN 1000 stěna 120 mm, hl dna do 2 m pokl. litina 12,5 t	kus	3,00	17 849,97	43 410,03	10 136,88	3,39	10,16	RTS I / 2014
46		892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	98,59	26,49	316,47	2 295,18	0,00	0,00	RTS I / 2014
47		916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou	m	27,00	139,01	2 608,47	1 144,80	0,11	0,11	RTS I / 2014
48		59217466	Obrubník parkový ABO 50/8/25 II nat	kus	9,00	54,65	491,85	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2014
49		917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou, lože z C 12/15	m	93,70	189,00	11 607,56	6 101,74	0,14	13,52	RTS I / 2014
50		59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	95,00	95,00	9 025,00	0,00	0,08	0,08	RTS I / 2014
51		979054441R00	Očištění výbour. dlažby s výplní kamen. těženým	m2	104,07	29,80	0,00	3 101,29	0,00	0,00	RTS I / 2014
52		978024441R00	Očištění výbour. obrubníků všech loží a výplní	m	27,00	21,30	0,00	575,10	0,00	0,00	RTS I / 2014
53		969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	98,59	248,00	1 973,77	22 476,55	0,09	9,17	RTS II / 2012
54		979081111R00	Odvoz sutí na skládku do 1 km	t	53,96	59,00	0,00	3 183,64	0,00	0,00	RTS II / 2012
55		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	755,44	11,84	0,00	8 944,41	0,00	0,00	RTS II / 2012
56		979999997R00	Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládce	t	53,96	200,00	0,00	10 792,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
57		998276101R00	Presun hmot. trubni vedeni plastová, olevř. výkop	t	405,12	25,00	0,00	10 128,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
							Celkem:		557 142,00		

Poznámka: