


EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

 TEPLÁRNA PÍSEK, a.s.	Vysvětlení Zadávací dokumentace na sektorovou veřejnou zakázku Přechod parovodu na horkovod - Písek Ev. č. Z2018-002646	Strana: 1
---	--	-----------

<p style="text-align: center;">Zadavatel, Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek, IČ: 60826801 Název veřejné zakázky: „Přechod parovodu na horkovod - Písek“, Ev. č. Z2018-002646</p>
--

Zadavatel poskytuje v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v návaznosti na ustanovení článku 9 Části 1 Zadávací dokumentace, níže uvedené vysvětlení Zadávací dokumentace:

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 66

Vysvětlení č. 66

Dotaz č. 66 ze dne 27. 2. 2018

Ze zadávací dokumentace vyplývá, že dle uvedených termínů (čl. 10 SOD a dle svazku D5 části 4, bodu 1. odstavce e) zhotovitel zpracuje a předloží dokumentaci pro provedení stavby k odsouhlasení před zahájením prací, tj. do 2.5.2018 pro Dílčí etapy 1.1 a 1.3. To je od předpokládaného podpisu smlouvy 17.4.2018 pouze 9 pracovních dnů. V takto krátké době je nereálné PD zpracovat a odsouhlasit.

DOTAZ: Je možné posunout termín případného podpisu SOD např. na 16.3.2018 tak, aby byl na zpracování a odsouhlasení dokumentace dostatek času?

Odpověď zadavatele:


Termín podpisu SoD vychází z dodržení zákonných lhůt VŘ. Ze strany objednatele bude snaha tyto lhůty zkrátit. Termín 2.5.2018 je uveden pro předání staveniště Etapy 1.1 a 1.3. Předání PD není vázáno na pevný termín, může být předána později a klidně i po částech (Etapách, PIP, KPS).

Žádost o vysvětlení 66 nebyla zaslána zadavateli ve lhůtě dle ustanovení odstavce 9 Části 1 Zadávací dokumentace. Zadavatele poskytuje výše uvedené vysvětlení 66 dodavatelům v souladu s § 98 odst. 3 zákona 134/2016 Sb.

Dne 27. 2. 2018

Za zadavatele: Teplárna Písek, a.s.

Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01 Písek


Ing. Roman Kubiš, Zástupce vedoucího ROT