

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE DNE 9. 5. 2017**

**ZADAVATEL:** Jihočeský kraj  
Sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
Jednající: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje  
IČO: 70890650

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Modernizace komunikací II. třídy (P10) E“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení (příp. změnu či doplnění) zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

#### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. VZ0023453.

Zadavatel v čl. III odst. 6 smlouvy o dílo uvádí:

„Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele.“

Žádáme zadavatele o změnu návrhu smlouvy o dílo namísto slov „vyhrazuje možnost“ na „je povinen“.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Znění obchodních podmínek smlouvy bylo konzultováno s poskytovatelem dotace (IROP) a bylo schváleno usnesením rady Jihočeského kraje. Zadavatel v této fázi zadávacího řízení nepřistupuje na změnu znění smlouvy o dílo.

Vyhrazení možnosti upravit dobu plnění (typicky prodloužit) je ve smlouvě učiněno z důvodu souladu smlouvy s § 100 zákona, který říká, že případné změny závazku ze smlouvy mají být vymezeny již v zadávací dokumentaci. Proto ona slova „vyhrazuje možnost“.

Navíc, při provádění změn závazku ze smlouvy podle § 222 zákona nemusí být vždy nutné prodlužovat termín plnění. Může se jednat o provedení „víceprací“, avšak k tomu existují i související „méněpráce“, které mohou výrazně překročit hodnotu „víceprací“, a tedy naopak zhotovitel by měl být schopen zhotovit dílo v dřívějším termínu. Proto zadavatel nepřistupuje na slovní spojení „je povinen“.

Zájemce o veřejnou zakázku se nemusí obávat, že by zadavatel nerespektoval obecně závazné právní předpisy, které určují, aby při objektivních překážkách při provádění díla byla zhotoviteli poskytnuta možnost dílo řádně dokončit a provést.