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Zemní práce1
 1 111101000-0

1

POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMĚR -odkaz na příslušnou část dokumentace - 

tuto položku dodavatel nenaceňuje

KPL  0,000 ____________ ____________

Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše pro ASPE -  POZNÁMKA K 

VÝKAZU VÝMĚR -odkaz na příslušnou část dokumentace - tuto položku dodavatel 

nenaceňuje

' Výkaz výměr  dle výpisu na: '

'  výkr.C/101 - 013.A - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ   (dále už jen PÚ/.... ) '

'  výkr.C/101-  014.A - VÝKAZ PLOCH  A OBRUBNÍKŮ  (dále už jen  VP/.... ) '

' doplnění dle techn. zprávy SO 101 (dále jen TZ) '

' +případné  doplnění položky dle příslušn.výkresu  č. C/ 101- 001....-016 '

 Poznámka odkazu na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky.   0=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro plochy, pro něž se oceňuje odstranění křovin cenami souboru 111 20-11      Odstranění křovin a stromů sodstraněním kořenů.  2. 

Travinami se rozumějí také všechny zemědělské plodiny apod. Vinná réva, chmel, maliní apod. se      považují za křoviny.  3. Vceně jsou započteny i 

náklady na případné nutné přemístění a uložení travin a rákosu na      hromady na vzdálenost do 50 m.  4. Množství jednotek se určí samostatně za každý 

objekt v ha půdorysné plochy, z níž má být travina      odstraněna najednou.

 2 111301111-1

5

Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení 

na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku )

M2  2 720,000 ____________ ____________

Sejmutí drnu tl. do 100 mm, Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojně tl. do 

150mm  vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na 

skládku )

 PÚ 4/ odhumus. vč. drnů / tl. 150mm           2720,0=

Celkem: A=

Celkem: B=

Cenová soustava:  - 

 3 113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm M2  9 470,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 

z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
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' srovnávací položka pro bourání podkladu s cementov. stabilizací '

 PÚ 6/ km 0.17795-0.96111 vybourání CS ( tl.cca 0.135m )        5950,0=

 PÚ 7/ km 1.1411-1.53200 vybourání CS ( tl.cca 0.120m )          3520,0=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo      podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé      vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění 

podkladu nebo krytu, u ploch      větších než 50 m2 pro odstranění strojní.  3. Ceny      a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro 

odstranění podkladů nebo          krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,      b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až 

-7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo          krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,      c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených          do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin          

stabilizovaných cementem.  4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  5. Ceny odlišené podle 

tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku      jednotlivých konstrukcí.  6. V cenách nejsou započteny náklady na 

zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů      nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy 

části C 01 tohoto      ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  7. Přemístění vybouraného 

materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen      -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

suti.  8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 4 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek 

v trase

M2  450,000 ____________ ____________

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky 

vrstvy 40 mm

 PÚ 2/ frézování asf. OV  (tl.0.04m )          450,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:      a) vodu pro chlazení zubů frézy,      b) opotřebování frézovacích nástrojů,      c) naložení odfrézovaného 

materiálu na dopravní prostředek.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:      a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 

které se oceňují cenami          souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,      b) očištění povrchu odfrézované plochy, které 

se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění          bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.  3. Množství měrných 

jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry,      sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.  4. 

Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.  5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:      a) na 200 m2 

frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup          inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,      b) jsou-li podél 
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frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku          od frézované plochy větší než 250 mm.  6. Překážkami se rozumějí 

obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od      frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských 

sítí, stožáry, nástupní a      ochranné ostrůvky apod.

 5 113154334 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez 

překážek v trase

M2  4 240,000 ____________ ____________

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

 PÚ 5/ km 0.08795-0.17795 frézování asf.HPV ( tl.cca 0.06m )            720,0      =

 PÚ 7/ km 1.1411-1.53200 frézov.asf. PV ( tl.cca 0.08m )                  3520,0=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:      a) vodu pro chlazení zubů frézy,      b) opotřebování frézovacích nástrojů,      c) naložení odfrézovaného 

materiálu na dopravní prostředek.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:      a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 

které se oceňují cenami          souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,      b) očištění povrchu odfrézované plochy, které 

se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění          bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.  3. Množství měrných 

jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry,      sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.  4. 

Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.  5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:      a) na 200 m2 

frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup          inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,      b) jsou-li podél 

frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku          od frézované plochy větší než 250 mm.  6. Překážkami se rozumějí 

obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od      frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských 

sítí, stožáry, nástupní a      ochranné ostrůvky apod.

 6 113154335-2

50

Frézování živičného krytu tl 250 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez 

překážek v trase

M2  5 950,000 ____________ ____________

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy Frézování živičného krytu tl 250 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez 

překážek v trase

 PÚ 6/ km 0.17795-0.96111  frézování asf. PV po CS ( tl.cca 0.21m )        5950,0=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 
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 7 113154434 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez 

překážek v trase

M2  12 380,000 ____________ ____________

 PÚ 1/ frézování asf. OV+ LV ( tl.0.09m )           12380,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:      a) vodu pro chlazení zubů frézy,      b) opotřebování frézovacích nástrojů,      c) naložení odfrézovaného 

materiálu na dopravní prostředek.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:      a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 

které se oceňují cenami          souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,      b) očištění povrchu odfrézované plochy, které 

se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění          bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.  3. Množství měrných 

jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry,      sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.  4. 

Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.  5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:      a) na 200 m2 

frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup          inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,      b) jsou-li podél 

frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku          od frézované plochy větší než 250 mm.  6. Překážkami se rozumějí 

obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od      frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských 

sítí, stožáry, nástupní a      ochranné ostrůvky apod.

 8 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  55,000 ____________ ____________

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

 PÚ 12/ odstr. silničních  obrubníků  (100% do suti )      55,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny:      a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v          jakémkoliv loži popř. i s opěrami a 

vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,      b) pro obruby zdlažebních kostek uložených v jedné řadě.  2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. 

nutné očištění:      a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . .          Očištění vybouraných obrubníků, 

krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,      b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění          

vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.  3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub 

zjedné      řady kostek.  4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na      vzdálenost přes 3 m se 

oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných      hmot.

 9 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  193,549 ____________ ____________

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
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' odkop v pásmu stáv. IS: výkr. Situace + řez 6 / hl. výkopu vč.sanace k.-1,07m (-kce D1)'

 km 1.11370-1.13880 vpravo: kabel SLP 25.1m      (0,5+0+0,5)*(1,07-(0,9-0,5))*(1138,80-1113,70)   =

 km 1.14430-1.16060 vpravo: kabel SLP 16.30m    (0,5+0+0,5)*(1,07-(0,9-0,5))*(1160,60-1144,30)=

' odkop v pásmu stáv. IS: . -kce D,D1: výkr. Situace + příčné řezy: výkr.-010 / hl. výkopu bez sanace-0,57m ( -kce D1) '

 km 1.01411-1.53200 vpravo: kabel SLP          (0,5+0+0,5)*(0,57-(0,9-0,5))*(1532,00-1014,11-25,1-16,30)=

' odkop v pásmu stáv. IS: . -kce C: výkr. Situace + příčné řezyč.4-38 : výkr.-010 / výkop pro okraje hl. -0,45m ( -kce C), '

 km 0.17795-0.96111 vpravo: kabel SLP 783.16m     (0,5+0+0,5)*(0,45-(0,9-0,5))*(961,11-177,95)=

 dtto křížení kabelů: -kce C:                                         (0,5+0+0,5 )*(0,45-(0,9-0,5))*12*2*(3,25*2+1,0*2)=

 odkop  pro -kci D1: křížení s propustkem DN800. km 1.14206   (0,5+1,0+0,5)*(1,07-(1,0-0,5))*2,8*1         =

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=

 rezerva na pásmo IS do 20%                                     0,20*161,291=

Celkem: A+B+C+D+E+F+H=

Celkem: I=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena pro:      a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním          kanálem nebo uložené ve 

stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho          výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu;      

b) výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem      výkopu, 

který je projektantem nebo investorem označen, vněmž by toto nebo jiné nepředvídané vedení      nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení 

neplatí pro objem tř. 6 a 7.  3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je      projektem zakázáno 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení      individuálně.  4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:      a) podzemního 

vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:          - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník,              jehož 

horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve              vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, 

příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce              vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno              

při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od              takto zjištěného množství se odečítá objem 

vedení i s příp. se vyskytujícím obalem.          - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou              

pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem              takto označen.      b) výbušniny určí vždy 

projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.  5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném 

objemu nevykopává,      např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se      vykopávka provádí.  6. 

Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě      vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, 

aby se pronik započetl jen jednou.  7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.  8. Dočasné zajištění různých podzemních 

vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14      Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.  9. Množství jednotek 

ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí      přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.
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 10 120001101-0

9

Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř.1-4  vč. příplatku za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní 

prostředek

M3  11,610 ____________ ____________

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 

nebo výbušnin Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř.1-4  vč. příplatku za 

ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní 

prostředek

' výkr.-001 A,B  Situace:  zákres IS v místech pro skl. C, D, D1  '

 kanalizace ( norm.hl. cca 1.8m  bude mimo pásmo IS)           0=

 vodovod/skl.C             (1,0*1,0*(0,45+0,10-0,09-0,21-0,135))*(2*2)=

 plyn /skl.C                    (1,0*1,0*(0,45+0,10-0,09-0,21-0,135))*(3*2)=

 kabely/skl. C               (1,0*1,0*(0,45+0,10-0,09-0,21-0,135))*(15*1+12*2)=

 kabely/skl.D.D1                (1,0*1,0*(0,57+0,10-0,09-0,08-0,12))*6*1=

 kabely/skl. D1                  (1,0*1,0*(1,07+0,10-0,09-0,08-0,12))*2*1=

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=

 rezerva na sondy IS DO 20%      0,20*9,675=

Celkem: A+B+C+D+E+F+H=

Celkem: I=

Cenová soustava:  - 

 11 122202201-0

1

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice RUČNĚ (při objektu 

nebo zasíťovaném území)  v hornině tř. 3

M3  18,956 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v 

příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice RUČNĚ 

(při objektu nebo zasíťovaném území)  v hornině tř. 3

' ruční odkop v pásmu IS  (cca do 30% s pásma IS dokop ručně (odpočet pásmo -kce: D1 ŠD/17cm v pásmu, C /5cm v IS pásmu) '

0.30*(193.549-81.003-39.158-10.20)=18,956 [A]

Celkem: A=18,956 [B]

Celkem: B=18,956 [C]

Cenová soustava:  - 

 12 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v 

hornině tř. 3

M3  1 049,434 ____________ ____________
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' odkopy zeminy pro výměnu podloží, prohloubení příkop  '

' PÚ 9/ výkop 1800m3 (cca 60% ve 3 tř. /dle  TZ e) Zemní práce zbytky konstrukč.vrstev a zemina)'  

0.60*1800.0=1 080,000 [A]

Mezisoučet: A=1 080,000 [B]

'  -odpočet ručních výkopů:  v pásmu IS  a sond '

-18.956=-18,956 [C]

-11.61=-11,610 [D]

Celkem: A+C+D=1 049,434 [E]

Celkem: E=1 049,434 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:      a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,      b) v zemnících na suchu, 

jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami          pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle 

kapitoly. 3*2 Zemníky          Všeobecných podmínek tohoto katalogu.      c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty 

provedenými v          předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se          oceňují:          - při 

objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3          - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.      d) pro sejmutí podorničí 

s přihlédnutím kustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.  2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky vzapažených prostorách; tyto 

zemní práce se      oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.  3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na      přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední      vzdálenosti vodorovného 

přemístění výkopku.  4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje      za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi      výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž 

projekt vylučuje rušení      provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných      podmínek tohoto 

katalogu.  5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen      162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku 

části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

 13 122302203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v 

hornině tř. 4

M3  825,000 ____________ ____________

' 4tř. / odkopy štěrk. podsypů (ŠP, ŠD) bour. komunikací (po vybourání krytů a SC) nebo mechanick .zpev. zemin (MZ)'

 PÚ 8/ km 1.1411-1.53200 odstranění stáv.podkladu ze ŠP/MZ cca105m3       105,0=

' PÚ 9/ výkop 1800m3 (cca 40% ve 4 tř. /dle  TZ e) Zemní práce zbytky konstrukč.vrstev a zemina)'  

0.40*1800.0=720,000 [B]

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:      a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,      b) v zemnících na suchu, 

jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami          pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle 
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kapitoly. 3*2 Zemníky          Všeobecných podmínek tohoto katalogu.      c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty 

provedenými v          předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se          oceňují:          - při 

objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3          - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.      d) pro sejmutí podorničí 

s přihlédnutím kustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.  2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky vzapažených prostorách; tyto 

zemní práce se      oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.  3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na      přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední      vzdálenosti vodorovného 

přemístění výkopku.  4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje      za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi      výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž 

projekt vylučuje rušení      provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných      podmínek tohoto 

katalogu.  5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen      162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku 

části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

 14 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  1 063,900 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

 mezideponie: zemní přisypávky       2*531.95=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým      dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na      násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje      cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat      výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se      toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru      cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku zhromad s      ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,      i když se provádí. 

Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 

materiálu, tyto se      oceňují ve specifikaci.

 15 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  1 776,235 ____________ ____________
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' vytěžená zemina a kamení '

0.15*2720=408,000 [A]

11.61=11,610 [B]

18.956=18,956 [C]

1049.434=1 049,434 [D]

825=825,000 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=2 313,000 [F]

' odvoz přebytků zeminy z DZ'

22*0.045=0,990 [G]

Mezisoučet: G=0,990 [H]

 ' - zpětně použitá zemina '

-5.805=-5,805 [I]

-531.95        =- 531,950 [J]

Mezisoučet: I+J=- 537,755 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+G+I+J=1 776,235 [L]

Celkem: L=1 776,235 [M]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým      dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na      násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje      cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat      výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se      toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru      cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku zhromad s      ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,      i když se provádí. 

Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 

materiálu, tyto se      oceňují ve specifikaci.

 16 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  550,906 ____________ ____________

18.956=18,956 [A]

531.95=531,950 [B]

Celkem: A+B=550,906 [C]

Celkem: C=550,906 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání      na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. 

Pro nakládání zlodi nebo na loď jsou určeny      ceny -1105 a -1155.  2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost      
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a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo          ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního 

prostředku na suchu,      b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného          terénu v místě hromady nebo v 

místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou          svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v          bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.  3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu 

horniny.

 17 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  1 776,235 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky

1776.235=1 776,235 [A]

Celkem: A=1 776,235 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:      a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2          projektem určené plochy 

této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se          uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 

skládky se určí jako podíl          množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;      b) zasypání 

koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;      c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:      a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, 

a to ani          tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady          podél výkopu;      b) na dočasné 

skládky, které nejsou předepsány projektem;      c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky          

připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);      d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo 

lesní půdy do 50 m,          nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162          20-1151 a 162 

20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku          neoceňuje.      e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto 

uložení výkopku se oceňuje cenami souboru          cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření 

sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na      skládce.  4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. 

Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém      stavu zpravidla ve výkopišti.  6. Cenu -1211 lze 

po dohodě upravit podle místních podmínek.

 18 171201211-0

1

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

-zemina  a kamení

M3  1 776,235 ____________ ____________

Uložení sypaniny Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

-zemina  a kamení

1776.235=1 776,235 [A]

Celkem: A=1 776,235 [B]

Cenová soustava:  - 
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 19 174101102-0

1

Zásyp ruční sypaninou se zhutněním a urovnáním povrchu zásypu  s 

přemístěním do  15m

M3  5,805 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

Zásyp ruční sypaninou se zhutněním a urovnáním povrchu zásypu  s přemístěním 

do  15m

' zásyp části sond '

0.50*11.61=5,805 [A]

Celkem: A=5,805 [B]

Celkem: B=5,805 [C]

Cenová soustava:  - 

 20 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním M2  2 650,000 ____________ ____________

Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním

' úprava + zhutnění pláně pod ŠD sanovan.krajnic, příčné řezy č.42-61 ' 

 VP 6/ -kce D.D1 km 1.014 11-1.532 00 /pod  ŠDa 0-63.250mm       2650,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.  2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných 

ploch      vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a      dále předepíše-li projekt urovnání 

pláně zjiného důvodu.  3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7.  4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod 

násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101      Zhutnění podloží pod násypy.  5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna      příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11      Svahování 

trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.  6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých      svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.  7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo 

stabilizací se oceňuje cenami části A      01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

Zemní práce1 ____________

Zemní práce - povrchové úpravy terénu18
 24 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová KG  91,155 ____________ ____________

2950*0.030*1.03=91,155 [A]

Celkem: A=91,155 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 
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 22 103715000-1

2

katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro rozhrnutí M3  455,775 ____________ ____________

hnojiva humusová katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro 

rozhrnutí

0.15*2950*1.03=455,775 [A]

Celkem: A=455,775 [B]

Cenová soustava:  - 

 23 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 M2  2 950,000 ____________ ____________

' VP 11/ ohumusování+osetí  / ve svahu  (viz.Příčné řezy svahy průměr 1:2)  / tl. humoz. vrstvy 150mm (viz. TZ e) KTÚ ) '   

2950.0=2 950,000 [A]

Mezisoučet: A=2 950,000 [B]

Celkem: B=2 950,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady 

na zatravňovací textilii.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:      a) přípravu půdy,      b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,      c) 

vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a          185 80-43 Zalití rostlin vodou,      d) srovnání terénu, tyto 

práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 

bez použití      lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

 25 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2  2 950,000 ____________ ____________

2950=2 950,000 [A]

Celkem: A=2 950,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1      : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod      humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 

úpravy      dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.  2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami 

souboru      cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů      821 až 828.  3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 svýjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se      oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním 

výškových rozdílů.

 21 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 

mm

M2  2 950,000 ____________ ____________

' VP 11/ ohumusování+osetí  / ve svahu  (viz.Příčné řezy svahy průměr 1:2)  / tl. humoz. vrstvy 150mm (viz. TZ e) KTÚ ) '   

2950=2 950,000 [A]

Celkem: A=2 950,000 [B]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na      místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.  2. V ceně 

nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen      121 10-11 Sejmutí ornice.  3. Případné nakládání ornice, v 

souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11      Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.  4. Jsou-li 

hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od      místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění      výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

 27 183403115 Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2 M2  2 950,000 ____________ ____________

Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2

2950=2 950,000 [A]

Celkem: A=2 950,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

 26 183403252 Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2 M2  2 950,000 ____________ ____________

2950=2 950,000 [A]

Celkem: A=2 950,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

 28 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 M2  5 900,000 ____________ ____________

2*2950=5 900,000 [A]

Celkem: A=5 900,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

Zemní práce - povrchové úpravy terénu18 ____________

Zakládání2
 29 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných 

sypkých I(d) do 0,8

M2  480,000 ____________ ____________

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 

92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
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' zhutnění podloží parapláně pod sanační násyp ' 

 VP 6/ -kce D.D1 km 1.014 11-1.532 00 / sanace podloží          480,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění      do hloubky 0,7 m od pláně.  2. Cenu nelze použít 

pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.  3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.  4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné 

plochy zhutněného podloží.

Zakládání2 ____________

Komunikace5
 30 564761119-0

0

Sanační vrstva (M3) z hrubozrnného kameniva fr.0-150, relativní ulehlost v 

aktivní zóně Id=0,85, se zhutněním, vč.dovozu kameniva na místo 

zabudování

M3  240,000 ____________ ____________

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění Sanační vrstva (M3) z hrubozrnného kameniva relativní 

ulehlost v aktivní zóně Id=0,85, se zhutněním, vč.dovozu kameniva na místo 

zabudování

' VP 6/ -kce D,D1 km 1,014 11-1,532 00 / sanace podloží, kamenivo fr.0-150, tl.500mm, 480m2'    

0.50*480.0=240,000 [A]

Celkem: A=240,000 [B]

Cenová soustava:  - 

 31 564871111-0

1

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63  GE (ŠDa)   tl 250 mm M2  2 650,000 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění Podklad ze 

štěrkodrtě ŠD 0-63  GE (ŠDa)   tl 250 mm

 VP 6/ -kce D.D1 km 1.014 11-1.532 00 / ŠDa 0-63.tl.250mm      2650,0=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

 32 564951413-0

15

Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm - bez dodávky recyklátu, (využití 

stávajících odfrézovaných vrstev)

M2  100,000 ____________ ____________

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm - bez dodávky recyklátu, 
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(využití stávajících odfrézovaných vrstev)

 VP9/ hospod. sjezdy-asf. recyklát tl.0.15m           100,0=

' (využití stávajících odfrézovaných vrstev, manipulace recyklátem odd.997 HSV)'

Celkem: A=

Celkem: B=

Cenová soustava:  - 

 33 565155121-9

2

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S  pojivo Pmb  (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m

M2  637,000 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění Asfaltový 

beton vrstva podkladní ACP 16S  pojivo Pmb 25/55-65  (obalované kamenivo OKS) 

tl 70 mm š přes 3 m

 VP 3/ -kce B km 0.087 95-0.177 95 / podklad ACP 16S 70mm                637,0=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

 34 565166121-9

2

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 S pojivo Pmb  (obalované 

kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m

M2  8 794,000 ____________ ____________

 VP 4/ -kce C km 0.177 95-0.961 11 / podklad ACP 22S 80mm             5290,0   =

 VP 6/ -kce D.D1 km 1.014 11-1.532 00 /podklad ACP 22S 80mm        3504,0  =

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.

 35 566201111-0

40

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním ŠD  do 0,04 

m3/m2 s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a 

zhutněním

M2  3 660,000 ____________ ____________

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s 

vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s 

doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství 

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním ŠD  do 0,04 m3/m2 s 

vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním
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'   VP 6/ -kce D,D1 km 1,014 11-1,532 00 / reprofilace nestmel.podkl.vrstvy + doplnění ŠDa 0-32 celk.objemu 35m3 '

 zatřídění 35m3/ 3660m2=0.010m3/m2                            3660,0=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: 1. Ceny neplatí pro vyrovnání nerovností nově zřizovaných podkladů nebo krytů,  2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné rozrytí dosavadní 

vozovky, které se oceňují      cenou 113 10-8441 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu.  3. Množství kameniva uvedené v popisu cen je průměrné množství 

kameniva v nezhutněném stavu na 1 m2      projektem předepsané úpravy na jednom objektu.

 36 566501111-1

80

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním ŠD  0,18 

m3/m2 s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a 

zhutněním

M2  6 650,000 ____________ ____________

' VP 4/ -kce C km 0,177 95-0,961 11 / reprofilace nestmel.podkl.vrstvy + doplnění ŠDa 0-32 celk.objemu 1180m3 '

 zatřídění 1180m3/6650m2=0.177m3/m2                             6650,0=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

 37 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm M2  9 190,000 ____________ ____________

Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

 VP 4/ -kce C km 0.177 95-0.961 11 / podklad SC8/10 tl.150mm             5530,0=

 VP 6/ -kce D.D1 km 1.014 11-1.532 00 /podklad SC8/10 tl.150mm        3660,0=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.  2. V cenách nejsou započteny náklady na postřik, který se oceňuje cenou 919 

74-8111 Postřik popř.      zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí.

 38 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3  531,950 ____________ ____________

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

'  zásyp zeminou ( zemní přisypávka za obruby, nebo pro krajnice viz. vzor.řezy 3-6)  '

 VP 4/ -kce C km 0.177 95-0.961 11 / zásyp zem.            320,0=

 VP 6/ -kce D.D1 km 1.014 11-1.532 00 / zásyp zem.       210,0=

 VP12/  silnič.obrubniky 65m (vjezdy E)                            65*0,3*0,2/2=

Celkem: A+B+C=

Celkem: D=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 
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Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.  2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které      

se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.

 39 569951133-

R

Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm - bez dodávky 

recyklátu, (využití stávajících odfrézovaných vrstev)

M2  2 250,000 ____________ ____________

' VP10/  krajnice asf.recyklát 0,15m / využití stávaj.vyfrézek (manipulace recyklátem odd.997 HSV)' 

2250.0=2 250,000 [A]

Celkem: A=2 250,000 [B]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: 1. V cenách  51-11 až  55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  2. V cenách  51-11 až  55-11 nejsou započteny náklady na:      a) opatření 

zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111          Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,      b) odklizení 

odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1          Zemní práce.

 40 572531132 Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 50 mm M  550,000 ____________ ____________

'V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění trhlin nebo spár, základní nátěr a zalití '

'    asfaltovou sanační hmotou včetně dodávky materiálů. Řezání spár =samost.položka 919 73...'

Mezisoučet: =

 PÚ 1/ úsek oprava OV+LV: lokální sanace příč. trhlin cca  400m2         400,0=

 PÚ 2/ km 0.08795-0.17795  lokální sanace příč. trhlin cca  150m2        150,0=

Celkem: B+C=

Celkem: D=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze užít pro vyspravení trhlin i porušených dilatačních spár.  2. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění trhlin nebo spár, základní nátěr a 

zalití      asfaltovou sanační hmotou včetně dodávky materiálů.  3. Vcenách nejsou započteny náklady řezání spár, které se oceňují soubory cen  919 73-51 

Řezání      stávajícího krytu části B01 tohoto katalogu. Řezání se neprovádí u ošetření vlásečnicových trhlin      spovrchovým překrytem.

 41 573111113-0

1

Postřik živičný infiltrační  asfaltové emulze množství 1,5 kg/m2  ( PI-E ) M2  9 190,000 ____________ ____________

Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 

Postřik živičný infiltrační  asfaltové emulze množství 1,5 kg/m2  ( PI-E )

 VP 4/ -kce C km 0.177 95-0.961 11 /  infiltrač.postřik -KA-3.14159265359-E 1.5kg           5530,0=

 VP 6/ -kce D.D1 km 1.014 11-1.532 00 /  infiltrač.postřik -KA-3.14159265359-E 1.5kg     3660,0=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava:  - 
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 42 573231111-0

4

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,4 kg/m2  (k-a  

emulze PS-E)

M2  21 393,125 ____________ ____________

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,4 kg/m2  (k-a  emulze 

PS-E)

' spojovací asfalt. postřik z K-A emulze  PS-EK 0,4kg '

 VP 1/ -kce F km 0.000 00-0.010 95                135,0=

 VP 2/ -kce A km 0.010 95-0.087 95                608,0=

 VP 3/ -kce B km 0.087 95-0.177 95                 619,0+637,0=

 VP 4/ -kce C km 0.177 95-0.961 11              5210,0+5290,0=

 VP 5/ -kce A km 0.961 11-1.014 11                356,0=

 VP 6/ -kce D.D1 km 1.014 11-1.532 00         3452,0+3504,0=

 VP 7/ -kce A km 1.532 00-1.603 03               1100,0=

 VP 8/ -kce E= vjezdy                                       475,0*1,015=

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=

Celkem: I=

Cenová soustava:  - 

 43 573231111-0

6

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,6 kg/m2  (k-a  

emulze PS-E)

M2  2 701,000 ____________ ____________

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,6 kg/m2  (k-a  emulze 

PS-E)

'  spojovací asfalt. postřik z K-A emulze  PS-EK 0,6 kg '

 VP 2/ -kce A km 0.010 95-0.087 95                608,0=

 VP 3/ -kce B km 0.087 95-0.177 95                 637,0=

 VP 5/ -kce A km 0.961 11-1.014 11                356,0=

 VP 7/ -kce A km 1.532 00-1.603 03               1100,0=

Celkem: A+B+C+D=

Celkem: E=

Cenová soustava:  - 

 44 576133221-0

1

Asfaltový koberec mastixový SMA 11+  (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m M2  11 790,000 ____________ ____________
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 VP 1/ -kce F km 0.000 00-0.010 95 /  obrus SMA11+  (40mm)             135,0=

 VP 2/ -kce A km 0.010 95-0.087 95 /  obrus SMA11+  (40mm)             600,0=

 VP 3/ -kce B km 0.087 95-0.177 95 /  obrus SMA11+  (40mm)             610,0=

 VP 4/ -kce C km 0.177 95-0.961 11 /  obrus SMA11+  (40mm)           5130,0=

 VP 5/ -kce A km 0.961 11-1.014 11 /  obrus SMA11+  (40mm)             350,0=

 VP 6/ -kce D.D1 km 1.014 11-1.532 00 / obrus SMA11+  (40mm)      3400,0=

 VP 7/ -kce A km 1.532 00-1.603 03 / obrus SMA11+  (40mm)            1090,0=

 VP 8/ -kce E= vjezdy / obrus SMA11+  (40mm)                                   475,0=

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=

Celkem: I=

Cenová soustava:  - 

 45 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  6 135,000 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

' ložní vrstva ACL 16S  tl.50mm /cena položky pro ACL16S '

 VP 2/ -kce A km 0.010 95-0.087 95                608,0=

 VP 3/ -kce B km 0.087 95-0.177 95                 619,0=

 VP 4/ -kce C km 0.177 95-0.961 11 / tl. 60mm          0=

 VP 5/ -kce A km 0.961 11-1.014 11                356,0=

 VP 6/ -kce D.D1 km 1.014 11-1.532 00         3452,0=

 VP 7/ -kce A km 1.532 00-1.603 03               1100,0=

Celkem: A+B+C+D+E+F=

Celkem: G=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

 46 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  5 210,011 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

' ložní vrstva ACL 16S  tl.60mm / cena položky pro ACL16S  '

 VP 4/ -kce C km 0.177 95-0.961 11              5210,011=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 
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Technická specifikace: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce-bourání9
 51 404440140 značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm KUS  2,000 ____________ ____________

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  

plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 

trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 900 mm AL- 3M  reflexní tř.1

' trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 '

1*( P1+ E2) posun.plocha                 1+0=

 1* P4  stávaj.plocha                         1=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 57 404441130 značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm KUS  1,000 ____________ ____________

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  

plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové 

značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm AL- 3M  reflexní tř.1

' kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b'

 1*( P2 + B24b)           0+1=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 55 404442320 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm KUS  9,000 ____________ ____________

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  

plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové 

značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 500 x 500 mm AL- 3M  

reflexní tř.1
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'čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4'

' výkr.-012, DZ/ SDZ nové:  posunutá plocha '

1*( P1+ E2)              0+1=

' výkr.-012, DZ/ SDZ nové: stávaj.plocha '

 1* (P2 + E2a)         1+1=

 2* P2                       2=

 2* IJ4b                    2=

 1*( IJ8 + IJ9 +E9)  0+0+1=

 1*( P2 + B24b)          1+0    =

Celkem: A+B+C+D+E+F=

Celkem: G=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 56 404442580 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm KUS  5,000 ____________ ____________

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  

plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové 

značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,IS15, IJ1-15, E2,E12 500x700 mm AL- 3M  reflexní 

tř.1

' obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,IS15, IJ1-15, E2,E12 '

 1* IJ9              1=

 2* IJ7              2 =

 1*( IJ8 + IJ9 +E9)        1+1+0=

Celkem: A+B+C=

Celkem: D=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 59 404442720 značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm KUS  3,000 ____________ ____________

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  

plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové 

značky IP14-24, IP28, IP29, IS9-11, IS23, IP25, IP27 1000x1500 mm AL- 3M  reflexní 

tř.1

' obdélníkové značky IP14-24, IP28, IP29, IS9-11, IS23, IP25, IP27 '

 1* IP19                           1=

 2* IP25b                         2      =

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 
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 53 404442820 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm KUS  2,000 ____________ ____________

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  

plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové 

značky IS 1a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c, 4a, 4c, 5, 11,b, 11d, 24b 1100 (1350) x 330 mm 

AL- 3M  reflexní tř.1

' obdélníkové značky IS 1a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c, 4a, 4c, 5, 11,b, 11d, 24b'

 2* IS3c            2=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 52 404442870 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm KUS  3,000 ____________ ____________

' obdélníkové značky IS 1b, 1d, 2b, 2d, 3b, 3d, 4b, 4a, 7b'

 2* IS3d            2=

 1* IS3b            1=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 54 404442970 značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm (IS 14, 12a, 12b, E11) KUS  2,000 ____________ ____________

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  

plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové 

značky IS 14, 12a, 12b, E11 1000 x 500 mm AL- 3M  reflexní tř.1

' obdélníkové značky IS 14, 12a, 12b, E11'

 1* IS12a           1=

 1* IS12b           1=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 48 404451500 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm KUS  144,000 ____________ ____________

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé 

sloupky směrové sloupky plastové s retroreflexní fólií směrový silniční "M" 1200 

mm

 72* Z11a+Z11b               72*2=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 
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 49 404451500-0

1

sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm - červený KUS  44,000 ____________ ____________

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé 

sloupky směrové sloupky plastové s retroreflexní fólií sloupek silniční "M"  plastový 

s retroreflexní fólií směrový 1200 mm - červený

 22* Z11c+Z11d               22*2=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

 61 404452350 sloupek Al 60 - 350 KUS  22,000 ____________ ____________

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé 

sloupky Al 60 - 350

 nové sloupky              22=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 72 5838012200

7s

MATERIÁL INVESTORA Z JINÉ SKLÁDKY= očištěná kostka  (v ceně je 

naložení + doprava ze 7 km se složením)- kostka dlažební drobná, 

materiálová skupina I/2 velikost

T  1,077 ____________ ____________

výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a 

obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) MATERIÁL 

INVESTORA Z JINÉ SKLÁDKY= očištěná kostka  (v ceně je naložení + doprava z 5 

km se složením)- kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2 velikost 8/10 cm

' POUŽITY OČIŠTĚNÉ KOSTKY ZE SKLÁDKY INVESTORA (DOVOZ Z PŘEDOMOSTÍ) '

 VP13/  2- řádek žul.kostky                       2*22,0*0,024*1,02=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

 74 592174910 obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25 cm KUS  65,650 ____________ ____________

Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční ABO  15-25    100 x 15 x 

25

 VP12/  nový obrubník  silniční bet.stojatý/sjezdy                 65,0*1,01=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 47 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez 

betonového základu

KUS  188,000 ____________ ____________
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Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez 

betonového základu silničního

' výkr.-012, DZ nové: směrové sloupky '

 72* Z11a+Z11b               72*2=

 22* Z11c+Z11d               22*2=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na:      a) vykopání jamek pro sloupky u cen 912 21-1111 a -1112, sodhozením výkopku na hromadu nebo          

naložením na dopravní prostředek;      b) u ceny -1121 i náklady na spojovací materiál.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:      a) dodání sloupku, 

tyto se oceňují ve specifikaci;      b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 50 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  24,000 ____________ ____________

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly

 výkr.-012. DZ/ SDZ nové:  posunutá plocha         1+1=

' výkr.-012, DZ/ SDZ nové: stávaj.plocha '

1+1+2+1*2+1*(1+1)+2*2+1+2*3+1*(1+1+1)+1*(1+1)+1=25,000 [B]

Mezisoučet: A+B=

' - odpočet značek (TABULE) přes 1m2 '

-3=-3,000 [D]

Celkem: A+B+D=

Celkem: E=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem      připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, 

sloup).  2. V cenách nejsou započteny náklady na:      a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,      b) na montáž a dodávku ocelových nosných 

konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami          souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,      c) nátěry, tyto se 

oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,      d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 

Zemní práce.  3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:      a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 21 M 

Elektromontáže – silnoproud,      b) upevněných na lanech, nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují          individuálně.

 58 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  3,000 ____________ ____________

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly
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' výkr.-012, DZ/ SDZ nové: stávaj.plocha '

 1* IP19               1=

 2* IP25b          2=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem      připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, 

sloup).  2. V cenách nejsou započteny náklady na:      a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,      b) na montáž a dodávku ocelových nosných 

konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami          souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,      c) nátěry, tyto se 

oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,      d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 

Zemní práce.  3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:      a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 21 M 

Elektromontáže – silnoproud,      b) upevněných na lanech, nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují          individuálně.

 60 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem a patkou

KUS  22,000 ____________ ____________

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

' výkr.-012, DZ/ SDZ nové:  posunutá plocha '

1*( P1+ E2)                          1=

' výkr.-012, DZ/ SDZ nové: stávaj.plocha '

 1* IP19               1=

 1* P4                1=

 2* IS3d             2=

 1* IS12a           1=

 1* IS12b           1=

 1* (P2 + E2a)           1=

 2* IS3c            2=

 2* P2               2=

 1* IJ9              1=

 2* IP25b          2=

 2* IJ7              2 =

 2* IJ4b            2=

 1*( IJ8 + IJ9 +E9)        1=

 1*( P2 + B24b)              1=

 1* IS3b             1            =

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=

Celkem: Q=
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Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:      a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,      b) osazení sloupku včetně montáže a 

dodávkyplastového víčka,  2. Vcenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.  3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou 

patku sbetonovým základem.  4. V cenách nejsou započteny náklady na:      a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci      b) naložení a odklizení 

výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 62 915111112 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou 

dělící čáry souvislé

M  3 135,000 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 

retroreflexní

 výkr.-012. DZ: VDZ- V1a (0.125) čára souvislá. barva bílá         185,0=

 výkr.-012. DZ: VDZ- V4 (0.125) čára vodící. barva bílá             2950,0=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé      č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. 

V4.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:      a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,      b) 

očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu          nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu 

části C 01 tohoto katalogu.  3. Množství měrných jednotek se u cen 915 11 a 915 12 určuje v m a u cen 915 13 v m2 stříkané      plochy bez mezer.

 64 915111116-0

1

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou 

dělící čáry plné klikaté - ručně (zastávka)

M  102,000 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá 

žlutá Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou dělící 

čáry plné klikaté - ručně (zastávka)

' výkr.-012, DZ: VDZ- 2x V11a -zastávka, barva žlutá '            

2*(1*19.0+3.0*4+4.0*5)=102,000 [A]

Celkem: A=102,000 [B]

Cenová soustava:  - 

 63 915111122 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou 

dělící čáry přerušované

M  1 865,000 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní
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'  výkr.-012, DZ: VDZ- V2a,b (0,125) čára PŘERUŠOVANÁ, barva bílá   '

 V2a (3/6/0.125)                                    1415,0=4,000 [A]

 V2b (1.5/1.5/0.125)                               340,0 =8,000 [B]

 V2b (3/1.5/0.125)                                  110,0=16,000 [C]

Celkem: A+B+C=28,000 [D]

Celkem: D=28,000 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé      č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. 

V4.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:      a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,      b) 

očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu          nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu 

části C 01 tohoto katalogu.  3. Množství měrných jednotek se u cen 915 11 a 915 12 určuje v m a u cen 915 13 v m2 stříkané      plochy bez mezer.

 65 915121113-0

1

Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou čáry 

přerušované

M  15,000 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm 

Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou čáry 

přerušované

' výkr.-012, DZ: VDZ- V2a (1,5/1,5/0,25) čára přeruš., barva bílá '        

15.0=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Cenová soustava:  - 

 66 915131112 Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro 

chodce, šipky nebo symboly

M2  59,500 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, 

symboly bílé retroreflexní

' výkr.-012, DZ: VDZ- M2  barva bílá '     

 V5 (0.5) 5mb/stopka                       0,5*5,0=0,500 [A]

 V9a  šipky 6ks                                  6*5,5=

 V13a. šikm.čáry                                   24,0=

Celkem: A+B+C=

Celkem: D=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé      č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. 

V4.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:      a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,      b) 

očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu          nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu 
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části C 01 tohoto katalogu.  3. Množství měrných jednotek se u cen 915 11 a 915 12 určuje v m a u cen 915 13 v m2 stříkané      plochy bez mezer.

 67 915131116 Vodorovné dopravní značení retroreflexní žlutou barvou přechody pro 

chodce, šipky nebo symboly

M2  4,500 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, 

symboly žluté retroreflexní

' výkr.-012, DZ: VDZ- 2x V11a -zastávka písmena BUS, barva žlutá '            

2*(3.0*1.5)/2=4,500 [A]

Celkem: A=4,500 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé      č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. 

V4.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:      a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,      b) 

očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu          nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu 

části C 01 tohoto katalogu.  3. Množství měrných jednotek se u cen 915 11 a 915 12 určuje v m a u cen 915 13 v m2 stříkané      plochy bez mezer.

 68 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M  5 117,000 ____________ ____________

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

 výkr.-012. DZ: VDZ čáry: bílá      185+15+1415+340+110+2950=

 výkr.-012. DZ: VDZ čáry: žlutá V11a      2*(1*19,0+3,0*4+4,0*5)=

Mezisoučet: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek se určuje:      a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),      b) pro cenu -1112 v m2 

natírané nebo stříkané plochy.

 69 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2  64,000 ____________ ____________

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
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' výkr.-012, DZ: VDZ- M2  barva bílá '     

 V5 (0.5) 5mb/stopka                       0,5*5,0=0,500 [A]

 V9a  šipky 6ks                                  6*5,5=

 V13a. šikm.čáry                                   24,0=

' výkr.-012, DZ: VDZ- 2x V11a -zastávka písmena BUS, barva žlutá '            

2*(3.0*1.5)/2=4,500 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=

Celkem: E=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek se určuje:      a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),      b) pro cenu -1112 v m2 

natírané nebo stříkané plochy.

 70 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu 

prostého

M  22,000 ____________ ____________

 VP13/  2- řádek žul.kostky                         (2-1)*22,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod      obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek.  2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci.      Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin 

celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m      obruby a to:      a) 0,065 t/m pro velké kostky,      b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve 

výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé          kostky.  3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:      a) bez boční opěry jako dvojnásobné 

množství silniční obruby z jedné řady kostek,      b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby zjedné řady kostek s boční opěrou a osazení          silniční 

obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.

 71 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

M  22,000 ____________ ____________

 VP13/  2- řádek žul.kostky                         (2-1)*22,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod      obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek.  2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci.      Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin 

celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m      obruby a to:      a) 0,065 t/m pro velké kostky,      b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve 

výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé          kostky.  3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:      a) bez boční opěry jako dvojnásobné 

množství silniční obruby z jedné řady kostek,      b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby zjedné řady kostek s boční opěrou a osazení          silniční 

obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.
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 73 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  65,000 ____________ ____________

 VP12/ nový silnič.obrubník (TZ sjezdy)                      65,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:      a) pro osazení do lože zkameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 

80 až 100 mm,      b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v          cenách -1113 a -1213 též náklady na 

zřízení bočních opěr.  2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod      obrubníky, krajníky nebo obruby 

zdlažebních kostek.  3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

 75 919112232 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku 

v živičném krytu

M  281,000 ____________ ____________

 dle PÚ zarovan. řezy MB /  úprava styčné spáry nového obrusu  asf.zálivkou (prořez)      235+46=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

 76 919122131 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s 

těsnicím profilem

M  281,000 ____________ ____________

 dle PÚ zarovan. řezy MB /  úprava styčné spáry nového obrusu  asf.zálivkou (prořez)      235+46=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na      impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.

 77 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  235,000 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

 PÚ 11/ zarovnávací řez 0.04m       235,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

 78 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M  596,000 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
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 PÚ 10/ zarovnávací řez 0.09m                               46,0=

 PÚ 1+2/ prořez po lokální sanaci příč. trhlin      550=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

 79 938902112 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 

m3/m

M  15,000 ____________ ____________

 VP15/ pročištění a prohloubení příkopu          15,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně.  2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako 

podíl celkového množství nánosu      všech příkopů objektu a jejich celkové délky.  3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje      cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 80 938902421 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 

50% DN

M  35,000 ____________ ____________

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 

mm

 VP14/ pročištění  1 bet. propustku / výkr. Situace km 0.845          35,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje      cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se      oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky      938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 

metr propustku.

 81 938902499 Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky M  27,000 ____________ ____________

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m
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' VP14/ pročištění  1 bet. propustku / výkr. Situace km 0,845 '       

35.0-8.0=27,000 [A]

Celkem: A=27,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje      cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.  2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se      oceňují individuálně.  3. Ceny jsou 

kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky      938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 

metr propustku.

 82 938908411-0

2

Očištění vozovky tlakovou vodou s kartáčováním  pojížděného živičného 

povrchu pod spojovací postřik obrusné vrstvy

M2  3 318,125 ____________ ____________

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu CÚ 2015 - 

Očištění vozovky tlakovou vodou s kartáčováním  pojížděného živičného povrchu 

pod spojovací postřik obrusné vrstvy

' 2. očištění /dočištění asf. pojížděného podkladu pod 1.PS: viz. skl. -kcí - odfrézovaný a očištěný povrch    '

 VP 1/ -kce F km 0.000 00-0.010 95                135,0=

 VP 2/ -kce A km 0.010 95-0.087 95                608,0=

 VP 3/ -kce B km 0.087 95-0.177 95                 637,0=

 VP 4/ -kce C km 0,177 95-0,961 11/plná skladba          0=0,000 [D]

 VP 5/ -kce A km 0.961 11-1.014 11                356,0=

 VP 6/ -kce D,D1 km 1,014 11-1,532 00/plná skladba     0=0,000 [F]

 VP 7/ -kce A km 1.532 00-1.603 03               1100,0=

 VP 8/ -kce E= vjezdy                                       475,0*1,015=

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=

Celkem: I=

Cenová soustava:  - 

 83 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

M2  6 004,625 ____________ ____________

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
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' 1. očištění po odfrézování: skl. -kcí - odfrézovaný a očištěný povrch    '

 VP 1/ -kce F km 0.000 00-0.010 95                135,0=

 VP 2/ -kce A km 0.010 95-0.087 95                608,0=

 VP 3/ -kce B km 0.087 95-0.177 95                 637,0=

 VP 4/ -kce C km 0,177 95-0,961 11/plná skladba          0=0,000 [D]

 VP 5/ -kce A km 0.961 11-1.014 11                356,0=

 VP 6/ -kce D,D1 km 1,014 11-1,532 00/plná skladba     0=0,000 [F]

 VP 7/ -kce A km 1.532 00-1.603 03               1100,0=

 VP 8/ -kce E= vjezdy                                       475,0*1,015=

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=

' pro nástřik VDZ '

5117*0.5=2 558,500 [J]

64*2=128,000 [K]

Mezisoučet: J+K=2 686,500 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J+K=

Celkem: M=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro očištění:      a) povrchu stávající vozovky,      b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou 

vozovku po          dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.  2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje      cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

 84 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm M2  1 820,000 ____________ ____________

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného 

vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 

200 mm

 PÚ 3/ odstran. krajnice / tl. 150mm            1820,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje      cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti.

 85 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 

betonovými patkami

KUS  22,000 ____________ ____________

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 

jeho zhutněním s betonovou patkou
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' výkr.-012, DZ/ SDZ nové: posunutá+stávaj.plocha / výměna sloupků '   

22=22,000 [A]

Celkem: A=22,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.  2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od 

sloupků, tyto se      oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek.  3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se 

oceňuje cenami souboru cen 997 22-1      Vodorovná doprava vybouraných hmot.

 86 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS  27,000 ____________ ____________

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 

sloupů, sloupků nebo konzol

' výkr.-012, DZ/ SDZ nové: posunutá+stávaj.plocha / výměna značek '   

27=27,000 [A]

Celkem: A=27,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1      Vodorovná doprava vybouraných hmot.

Ostatní konstrukce a práce-bourání9 ____________

Přesun sutě997
 87 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  930,600 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

' vyfrézky z živice na asf. krajnice+ sjezdy  z recyklátu  tl.0,15m ' 

' na meziskládku + rozvoz  z meziskládky po úseku SO101 (dl.1,63km) ' 

' asfKRAJNICE01m2   =2250 m2 '

2*(0.15*2250*1.32)=891,000 [A]

' asfSJEZD01m2   =100 m2 '

2*(0.15*100*1.32)=39,600 [B]

Celkem: A+B=930,600 [C]

Celkem: C=930,600 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními      prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 
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vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat      z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru      stmelené vápnem, cementem 

nebo živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 89 997221551 1 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  2 772,043 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

2133.126=2 133,126 [A]

638.916999999999=638,917 [B]

Celkem: A+B=2 772,043 [C]

Celkem: C=2 772,043 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními      prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat      z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru      stmelené vápnem, cementem 

nebo živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 90 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  5 544,086 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' skládka nebo recyklačníční závod  s poplatkem '

2133.126*(3-1)=4 266,252 [A]

638.916999999999*(3-1)=1 277,834 [B]

Celkem: A+B=5 544,086 [C]

Celkem: C=5 544,086 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními      prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat      z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru      stmelené vápnem, cementem 

nebo živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 91 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  11,275 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

11.275=11,275 [A]

Celkem: A=11,275 [B]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními      prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat      z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru      stmelené vápnem, cementem 

nebo živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 92 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  22,550 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' skládka nebo recyklační závod  s poplatkem '

11.275*(3-1)=22,550 [A]

Celkem: A=22,550 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními      prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat      z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru      stmelené vápnem, cementem 

nebo živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 95 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  0,163 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

0.163=0,163 [A]

Celkem: A=0,163 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými      dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno      vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava      vkaždém úseku samostatně.

 96 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  0,978 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

0.163*(7-1)=0,978 [A]

Celkem: A=0,978 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými      dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 
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dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno      vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava      vkaždém úseku samostatně.

 88 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  465,300 ____________ ____________

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

' vyfrézky z živice na asf. krajnice+ sjezdy  z recyklátu  tl.0,15m ' 

' naložení pro zpětné použití z meziskládky '

1*(0.15*2250*1.32)=445,500 [A]

1*(0.15*100*1.32)=19,800 [B]

Celkem: A+B=465,300 [C]

Celkem: C=465,300 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 93 997221611-0

2

Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) pro 

skládku

T  11,275 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) 

pro skládku

 bet. stoj. obrubníky vč. bet.lože          55,0*0,205=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

 94 997221611-2

1

Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  11,275 ____________ ____________

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu CÚ 2015 -Nakládání 

kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

11.275=11,275 [A]

Celkem: A=11,275 [B]

Cenová soustava:  - 

 97 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  0,163 ____________ ____________

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

0.163=0,163 [A]

Celkem: A=0,163 [B]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 98 9972218151

01A

Poplatek za uložení odpadu - beton separovaný technicky upravený 

(kusovost do 500x500 mm)

T  11,275 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) LOVĚŠICE 2014 - 

Poplatek za uložení odpadu - beton separovaný technicky upravený (kusovost do 

500x500 mm)

' suť beton. KUSOVÁ '

 bet. stoj. obrubníky vč. bet.lože          55,0*0,205=

Mezisoučet: A=

Celkem: B=

Cenová soustava:  - 

 99 9972218151

01C

Poplatek za uložení odpadu - beton neseparov. (s příměsí) technicky 

uprav. (kusy do 500x500 mm)

T  2 133,126 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) LOVĚŠICE 2014 - 

Poplatek za uložení odpadu - beton neseparovaný (s příměsí) technicky upravený 

(kusovost do 500x500 mm)

' suť  beton.SYPKÁ '

 kamen.SC tl.100-150mm (135mm).  9740 m2    2130,75=

 beton z patek DM sloupků SDZ                          22*0,045*2,40=

Mezisoučet: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava:  - 

 100 9972218551

01A

Poplatek za uložení odpadu z kameniva  na skládce (skládkovné)  - 

separovaný

T  638,917 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) LOVĚŠICE 2014 - 

Poplatek za uložení odpadu z kamení a zeminy   na skládce (skládkovné)
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 suť celkem                                              10892,551=

' - zpětné použití materiálů (vyfrézky na krajnice a kryty hospod. sjezdů ) '

-0.15*2250*1.32=- 445,500 [B]

-0.15*100*1.32=-19,800 [C]

' - jiné sutě dle poplatků '

-11.275=-11,275 [D]

-2133.126=-2 133,126 [E]

'  - hmoty na skládku investora nebo sběrna / značky SDZ '

-0.163=-0,163 [F]

'  - suť na skládku investora/ asfalt. recyklát '

-7643.77=-7 643,770 [G]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=

Celkem: I=

Cenová soustava:  - 

 101 9972218990

2

DODAVATEL NENACEŇUJE - položka není součástí VŘ  - skládka 

investora bez poplatku

T  0,163 ____________ ____________

DODAVATEL NENACEŇUJE - položka není součástí VŘ  - skládka investora bez 

poplatku

' POZNÁMKA  k položce '

' DM značky a sloupky (dle stavu) odvoz na skládku investora (bez poplatku)/

' / případně sběrna (s vratkou za výkup investorovi) '

22*0.0025=0,055 [A]

27*0.004=0,108 [B]

Mezisoučet: A+B=0,163 [C]

Celkem: A+B=0,163 [D]

Celkem: D=0,163 [E]

Cenová soustava:  - 

Přesun sutě997 ____________

Přesun asfaltového recyklátu9971
 102 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  7 643,770 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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7643.77=7 643,770 [A]

Celkem: A=7 643,770 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními      prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat      z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru      stmelené vápnem, cementem 

nebo živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 103 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  45 862,620 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' skládka SSOK Přerov - Předmostí, bez poplatku  '     

7643.77*(7-1)=45 862,620 [A]

Celkem: A=45 862,620 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními      prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat      z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru      stmelené vápnem, cementem 

nebo živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 104 9972218990

2

DODAVATEL NENACEŇUJE - položka není součástí VŘ  - skládka 

investora bez poplatku

T  7 643,770 ____________ ____________

DODAVATEL NENACEŇUJE - položka není součástí VŘ  - skládka investora bez 

poplatku
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' POZNÁMKA  k položce '

' přebytek asfalt.recyklátu (z odfréz.asfaltů)= odvoz na skládku investora (bez poplatku) '

Mezisoučet: =

 FA= frézovaný asfalt  do 40mm.   450 m2              46,35=

 FA :  tl.50-100mm (60 nebo 80mm). 4240 m2      1085,44=

 FA :  tl.200-250mm (210mm).       5950 m2          3808,00=

 FA :  tl. 50-100mm ( 90mm).       12380 m2          3169,28   =

Mezisoučet: B+C+D+E=

' - zpětné použití materiálů (vyfrézky na krajnice a kryty hospod. sjezdů ) '

-0.15*2250*1.32=- 445,500 [G]

-0.15*100*1.32=-19,800 [H]

Celkem: B+C+D+E+G+H=

Celkem: I=

Cenová soustava:  - 

Přesun asfaltového recyklátu9971 ____________

Přesun hmot998
 105 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  1 565,789 ____________ ____________

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
 1 111101000-0

1

POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMĚR -odkaz na příslušnou část dokumentace - 

tuto položku dodavatel nenaceňuje

KPL  0,000 ____________ ____________

Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše POZNÁMKA K VÝKAZU 

VÝMĚR -odkaz na příslušnou část dokumentace - tuto položku dodavatel 

nenaceňuje

' výkaz výměr ve všech položkách pro podélný propustek (PP)  dle:  '

' výkresu:  Podélný propustek pod sjezdem km 0,16791  č.výkr. -C/101-011 '

' a Technické zprávy SO 101 Komunikace - C/101

0=0,000 [A]

Celkem: A=0,000 [B]

Cenová soustava:  - 

 2 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm M2  7,952 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu 

prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

' TZ/str.11- vybourání  beton. povrchu sjezdu: řezy A/B: obrusná vsrtva beton 100mm '

2.79*2.85=7,952 [A]

Celkem: A=7,952 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo      podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé      vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění 

podkladu nebo krytu, u ploch      větších než 50 m2 pro odstranění strojní.  3. Ceny      a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro 

odstranění podkladů nebo          krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,      b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až 

-7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo          krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,      c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených          do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin          

stabilizovaných cementem.  4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  5. Ceny odlišené podle 

tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku      jednotlivých konstrukcí.  6. V cenách nejsou započteny náklady na 

zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů      nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy 

části C 01 tohoto      ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  7. Přemístění vybouraného 

materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen      -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

suti.  8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 3 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  1,618 ____________ ____________
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'  rýha  pro těleso propustku:   řezy A/ B '

0.64*(0.61-0.10)*(5.7-0.88-0.97)=1,257 [A]

0.64*(0.10+(0.61-0.10))/2*(0.88+0.97)=0,361 [B]

Celkem: A+B=1,618 [C]

Celkem: C=1,618 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m      od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní 

prostředek.  2. Ceny jsou určeny pro rýhy:      a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,      b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,      

c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,      d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.  3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 

m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161      všeobecných podmínek katalogu.

 4 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 M3  0,809 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

1.618/2=0,809 [A]

Celkem: A=0,809 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m      od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní 

prostředek.  2. Ceny jsou určeny pro rýhy:      a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,      b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,      

c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,      d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.  3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 

m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161      všeobecných podmínek katalogu.

 5 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  1,618 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

' odvoz na skládku s poplatkem '              

1.618=1,618 [A]

Celkem: A=1,618 [B]

Celkem: B=1,618 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým      dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na      násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje      cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 
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sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat      výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se      toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru      cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku zhromad s      ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,      i když se provádí. 

Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 

materiálu, tyto se      oceňují ve specifikaci.

 6 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  1,618 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky

1.618=1,618 [A]

Celkem: A=1,618 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:      a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2          projektem určené plochy 

této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se          uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 

skládky se určí jako podíl          množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;      b) zasypání 

koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;      c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:      a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, 

a to ani          tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady          podél výkopu;      b) na dočasné 

skládky, které nejsou předepsány projektem;      c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky          

připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);      d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo 

lesní půdy do 50 m,          nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162          20-1151 a 162 

20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku          neoceňuje.      e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto 

uložení výkopku se oceňuje cenami souboru          cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření 

sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na      skládce.  4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. 

Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém      stavu zpravidla ve výkopišti.  6. Cenu -1211 lze 

po dohodě upravit podle místních podmínek.

 7 171201211-0

1

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

-zemina  a kamení

M3  1,618 ____________ ____________

Uložení sypaniny Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

-zemina  a kamení

1.618=1,618 [A]

Celkem: A=1,618 [B]

Cenová soustava:  - 
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Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 8 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3  0,365 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

 řezy A/ B: písk.lože 100mm        0,64*0,10*5,7=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.  2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních      pracích.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 9 581111211 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 100 mm M2  7,952 ____________ ____________

Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 100 mm

' povrch  sjezdu: řezy A/B: obrusná vsrtva beton 100mm '

2.79*2.85=7,952 [A]

Celkem: A=7,952 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikací.  2. Ceny nelze použít pro cementobetonové kryty:      a) komunikací pro 

pěší, které se oceňují cenami souboru cen 581 11-41 Kryt zprostého betonu          komunikací pro pěší,      b) letištních ploch, které se oceňují cenami 

souboru cen 581 1 . -61 Kryt cementobetonový          letištních ploch skupiny L.  3. Vcenách jsou započteny i náklady na:      a) ošetření povrchu krytu 

vodou,      b) postřik proti odpařování vody.  4. V cenách nejsou započteny náklady na:      a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která se 

oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelová          výztuž cementobetonového krytu,      b) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami 

souborů cen stavebního          dílu 57 Kryty pozemních komunikací,      c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý 

asfalt,      d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-41 Dilatační spáry          vkládané,      e) dilatační spáry řezané, které se 

oceňují cenami souboru cen 911 11-1 Řezání dilatačních spár          a 911 12-. Těsnění dilatačních spár vcementobetonovém krytu,      f) postřiky povrchu 

ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení postřiku          povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,      

g) kotvy a kluzné trny spár, které se oceňují cenami souboru cen 911 13-4. Vyztužení          dilatačních spár vcementobetonovém krytu.
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Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce-bourání9
 13 286173130-0

1

korugovaná kanalizační trubka z PP s integrovaným hrdlem  SN10,  dl.6 

m, DN 300

KUS  1,000 ____________ ____________

Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém 

kanalizační PRAGMA+ID 10 trubky PRAGMA +ID 10, 6 m korugovaná kanalizační 

trubka z PP s integrovaným hrdlem (např. PRAGMA+ID12)  SN10,  dl.6 m, DN 300

' Součástí dodávky trub je i jejich úprava podle konkrétních podmínek stavby'

 řezA-A: plast.trouba DN300. dl.5.70m           1=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

 10 919535555-0

9

Výztuž  obetonování propustku ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 8 

kg/m2

T  0,027 ____________ ____________

Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na 

prostředí Výztuž  obetonování propustku ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 8 

kg/m2

 výpis výztuže:  síť D8/100/100          26,86*0,001=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

 11 919535556-0

3

Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 XF3

M3  0,959 ____________ ____________

' řez B-B: obet. 150mm '         

(0.64*(0.61-2*0.10)*(5.7+2.85+2*0.5)/2)*1.035=1,297 [A]

-(3.14159265359*(0.30/2)^2*(5.7+2.85+2*0.5)/2)=-0,338 [B]

Celkem: A+B=0,959 [C]

Celkem: C=0,959 [D]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.  2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost 

betonu, pokud je beton      dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

 12 919551111 Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s 

hrdlem DN 300 mm

M  5,700 ____________ ____________
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Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných (např. typ Pecor 

Optima) se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm

 řezA-A: plast.trouba DN300          5,70=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) zemní práce - zhotovení otevřené stavební jámy, - zemní konstrukce přesýpaného objektu ze          

vhodných zemin hutněných po vrstvách 150 až 200 mm na minimum 98 % Proctor Standard, které se          oceňují podle katalogu 800-1 Zemní práce,      b) 

podkladní a vyrovnávací vrstvy, které se oceňují souborem cen 451 . . - . . Lože pod          potrubí, stoky a drobné objekty nebo souborem cen 452 . . - . . 

Podkladní konstrukce zbetonu,          části A01 katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovody a kanalizace,      c) dodávku trub a spojek, 

které se oceňují zvlášť ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve          směrné výši 1,5 %. Součástí dodávky trub je i jejich úprava podle konkrétních 

podmínek stavby          (seříznutí, zkosení, vytvoření otvorů, apod.).

Ostatní konstrukce a práce-bourání9 ____________

Přesun sutě997
 14 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  1,471 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

1.471=1,471 [A]

Celkem: A=1,471 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními      prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat      z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru      stmelené vápnem, cementem 

nebo živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 15 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  2,942 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' na skládku s poplatkem nebo recyklaci '

1.471*(3-1)=2,942 [A]

Celkem: A=2,942 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 
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Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními      prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat      z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru      stmelené vápnem, cementem 

nebo živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 16 9972218151

01C

Poplatek za uložení odpadu - beton neseparov. (s příměsí) technicky 

uprav. (kusy do 500x500 mm)

T  1,471 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za 

uložení odpadu - beton neseparov. (s příměsí) technicky uprav. (kusy do 500x500 

mm)

 suť SYPKÁ  (betony. štěrky. kameny)         1,471=

Mezisoučet: A=

Celkem: B=

Cenová soustava:  - 

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998
 17 998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený 

výkop

T  3,080 ____________ ____________

Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 

železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

3.109-0.029=3,080 [A]

Celkem: A=3,080 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 18 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  0,029 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná      manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 

162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo      sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Přesun hmot998 ____________
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Zemní práce1
 1 111101000-0

1

POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMĚR -odkaz na příslušnou část dokumentace - 

tuto položku dodavatel nenaceňuje

KPL  0,000 ____________ ____________

Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše POZNÁMKA K VÝKAZU 

VÝMĚR -odkaz na příslušnou část dokumentace - tuto položku dodavatel 

nenaceňuje

' výkaz výměr ve všech položkách pro propustek (P1)  dle:  '

' výkresu:  Oprava propustku km 0,01323  č.výkr. -C/101.1-02-001 '

' (ad. výpis Kubatury rám propustku) '

' a Technické zprávy SO 101.1  - C/101.1

0=0,000 [A]

Celkem: A=0,000 [B]

Cenová soustava:  - 

 2 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z 

celkové plochy do 1000 m2

M2  10,000 ____________ ____________

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 

sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

 kácení křovin                       10,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo.  2. Cena -1101 je určena i pro:      a) odstraňování křovin a stromů o 

průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je          větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;      b) LTM při jakékoliv celkové 

ploše jednotlivě přes 30 m2.  3. Vceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na      vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek.  4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.  5. Množství jednotek se určí samostatně za 

každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch      omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a 

křovin,      jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná      plocha staveniště, počítá se pouze s 

plochou staveniště.

 3 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm M2  10,000 ____________ ____________

Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm 

pro jakoukoliv plochu

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 
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SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění spáleniště,      uložení popela a zbytků na hromadu.  2. V ceně nejsou 

započteny náklady na popř. nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují      samostatně.  3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 

půdorysné plochy, z níž byly křoviny a      stromy shromážděny.

 9 111301111-1

5

Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení 

na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku )

M2  30,000 ____________ ____________

Sejmutí drnu tl. do 100 mm, Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojně tl. do 

150mm  vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na 

skládku )

 oddrnování tl.  100mm                          30,0=

Mezisoučet: A=

Celkem: B=

Cenová soustava:  - 

 5 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 M  12,000 ____________ ____________

Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

' dlažba koryta 1 čela '

' v ceně: mtž,  opotřebení, demontáže potrubí vč. pomocných -kcí '            

 provizorní zatrubnění -PVC DN 600           12,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20      m.  2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; 

přitom lze použít ceny :      a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,      b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,      c) 1103 pro žlaby 

rozvinutého obvodu do 0,80 m,      d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,      e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,      f) 1106 pro 

žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.  3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.  4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při 

provádění stavebních prací.  5. V ceně jsou započteny i náklady na:      a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení 

hmot,      b) podpěrné konstrukce dřevěné.  6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů      cen 

této části.

 6 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD  50,000 ____________ ____________

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

' dlažba koryta 1 čela '

 čerpání vody do 50hod. ( přítok= odhad)    50,0=

Celkem: A=
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu  2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny 

podzemní vody soustavou čerpacích      jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:      a) 115 20-12 Čerpací jehla,      b) 115 20-13 

Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,      c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,      d) 115 20-15 Montáž a 

demontáž odpadního potrubí,      e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.  3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí 

vdélce do 20 m, na lešení pod čerpadla a      pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen      115 

00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.  4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:      a) 

kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až          828,      b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými 

cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.  5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na      

dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.  6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody 

vjímce sníženou čerpáním a      vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  7. Množství jednotek se určuje v hodinách 

doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor      čerpadel v činnosti.  8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

(jámu, studnu, šachtu)

 7 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

DEN  10,000 ____________ ____________

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min

' dlažba koryta 1 čela '

 čerpání vody  ( přítok= odhad)            10=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na      lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.  2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy 

s      odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.  3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a 

to tehdy, mohla-li      by porucha včerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.  4. Dopravní výškou vody se rozumí 

svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a      vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  5. 

Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)  6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 

výtlačného potrubí, oceňují se tyto      náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

 10 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  0,910 ____________ ____________

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 

nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
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' odkop pro dlažbu koryta v pásmu nad kabely: viz. Půdorys propustku '

(0.5+0+0.5)*(0.25-(0.7-0.5))*(4.5+1.2+3.4)*2=0,910 [A]

Celkem: A=0,910 [B]

Celkem: B=0,910 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena pro:      a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním          kanálem nebo uložené ve 

stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho          výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu;      

b) výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem      výkopu, 

který je projektantem nebo investorem označen, vněmž by toto nebo jiné nepředvídané vedení      nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení 

neplatí pro objem tř. 6 a 7.  3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je      projektem zakázáno 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení      individuálně.  4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:      a) podzemního 

vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:          - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník,              jehož 

horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve              vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, 

příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce              vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno              

při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od              takto zjištěného množství se odečítá objem 

vedení i s příp. se vyskytujícím obalem.          - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou              

pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem              takto označen.      b) výbušniny určí vždy 

projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.  5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném 

objemu nevykopává,      např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se      vykopávka provádí.  6. 

Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě      vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, 

aby se pronik započetl jen jednou.  7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.  8. Dočasné zajištění různých podzemních 

vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14      Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.  9. Množství jednotek 

ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí      přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.

 11 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v 

hornině tř. 4

M3  3,000 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v 

příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

 odkop štěrku (pro zpětný zásyp / řez A-A. pod krajnicí     3,0=

Celkem: A=

Celkem: B=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:      a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,      b) v zemnících na suchu, 
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jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami          pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle 

kapitoly. 3*2 Zemníky          Všeobecných podmínek tohoto katalogu.      c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty 

provedenými v          předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se          oceňují:          - při 

objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3          - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.      d) pro sejmutí podorničí 

s přihlédnutím kustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.  2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky vzapažených prostorách; tyto 

zemní práce se      oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.  3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 

výkopku v příčných profilech na      přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední      vzdálenosti vodorovného 

přemístění výkopku.  4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje      za vodorovné přemístění 

výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi      výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž 

projekt vylučuje rušení      provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných      podmínek tohoto 

katalogu.  5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen      162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku 

části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

 12 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 M3  7,000 ____________ ____________

 odkopání zeminy ( pro dlažbu koryta)           7,0=

Celkem: A=

Celkem: B=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně      svislých ploch proložených projektovanými 

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky      s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.  2. Ceny nelze použít pro:      a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto          zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 

Vykopávky pod vodou strojně části  A 01 tohoto          katalogu,      b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; 

tyto zemní práce          se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto          katalogu, štětová stěna vzepřená 

nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo          rozepřené pažení;      c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací          stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení          

nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12          Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení          zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu,      d) hloubení zatrubněných nebo 

zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru          cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části 

A 02  3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky      přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, 

přehození apod.).  4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se      toto rozprostření cenou 171 

20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění      výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z 

rýh podzemních stěn části A 01      tohoto katalogu.  5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto      

souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených      vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) 

tohoto souboru cen.
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 13 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost M3  3,500 ____________ ____________

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

7/2=3,500 [A]

Celkem: A=3,500 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně      svislých ploch proložených projektovanými 

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky      s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.  2. Ceny nelze použít pro:      a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto          zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 

Vykopávky pod vodou strojně části  A 01 tohoto          katalogu,      b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; 

tyto zemní práce          se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto          katalogu, štětová stěna vzepřená 

nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo          rozepřené pažení;      c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací          stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení          

nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12          Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení          zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu,      d) hloubení zatrubněných nebo 

zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru          cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části 

A 02  3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky      přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, 

přehození apod.).  4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se      toto rozprostření cenou 171 

20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění      výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z 

rýh podzemních stěn části A 01      tohoto katalogu.  5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto      

souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených      vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) 

tohoto souboru cen.

 14 129203101 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3 M3  20,250 ____________ ____________

Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce 

koryta do 2,5 m v hornině tř. 3

 úprava koryta:  pročištění 90m2          (0,15+0,30)/2*90,0=

Celkem: A=

Celkem: B=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce      vody do 300 mm nad původním dnem.  2. Ceny 

nelze použít pro:      a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné tloušťce          nánosu přes 500 mm; tyto práce se 
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oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124 . 0-31 Vykopávky          pro koryta vodotečí nebo 127 . 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a 

jiná podzemní vedení          části A 01;      b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru cen          127 . 0-32 

Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení části A 01 tohoto katalogu;      c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se 

oceňují individuálně;      d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují          cenami souboru cen 185 

80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po          zaschnutí.  3. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a 

hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce      dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že kcenám tohoto souboru cen se vždy      připočítává za 

každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku příslušnou cenou      souboru cen 166 10-11 Přehození neulehlého výkopku části A 

01 tohoto katalogu.  4. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku.  5. Množství jednotek se určuje v m3 nánosu z anorganických 

nebo organických hmot.

 15 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  6,000 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost do 20 m

 pro zpětný zásyp štěrkem        2*3=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým      dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na      násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje      cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat      výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se      toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru      cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku zhromad s      ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,      i když se provádí. 

Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 

materiálu, tyto se      oceňují ve specifikaci.

 4 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm M2  10,000 ____________ ____________

Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost 

do 5 000 m

' keře spáleny  na vyhrazeném místě v extravilánu '

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 
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Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno vcenách souboru      cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s 

odstraněním kořenů této části a 111 20-32 Odstranění      křovin a stromů sponecháním kořenů části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833.  2. V 

cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na      vykázaném místě.

 16 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  30,250 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

' odvoz na skládku s poplatkem '

' výkopy celkem: zemina a kamení do 4tř. '   

7=7,000 [A]

3=3,000 [B]

20.25=20,250 [C]

Mezisoučet: A+B+C=30,250 [D]

' skrývka  (travní drny s humoz.ložem), odvoz na skládku '

0.10*30=3,000 [E]

Mezisoučet: E=3,000 [F]

' - odpočet /zpětné zásypy výkopkem ( odkopaný štěrk pod krajnici) '

-3=-3,000 [G]

Celkem: A+B+C+E+G=30,250 [H]

Celkem: H=30,250 [I]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým      dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na      násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje      cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat      výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se      toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru      cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku zhromad s      ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,      i když se provádí. 

Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 

materiálu, tyto se      oceňují ve specifikaci.

 17 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3  3,000 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
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 pro zpětný zásyp štěrkem             3=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání      na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. 

Pro nakládání zlodi nebo na loď jsou určeny      ceny -1105 a -1155.  2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost      

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo          ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního 

prostředku na suchu,      b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného          terénu v místě hromady nebo v 

místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou          svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v          bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.  3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu 

horniny.

 8 171103101-0

1

Zemní hrázky z nepropustné horniny vč. její dodávky:  zřízení a odstranění, 

odvoz

M3  5,000 ____________ ____________

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách 

tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m 

Zemní hrázky z nepropustné horniny vč. její dodávky:  zřízení a odstranění, odvoz

' dlažba koryta 1 čela '

' převedení vody:  2x Těsnící hrázka výšky 1.0 m - zřízení a odstranění '

(2.0*1.0*(2.0+0.5)/2)*2=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Cenová soustava:  - 

 18 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  30,250 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky

30.25=30,250 [A]

Celkem: A=30,250 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:      a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2          projektem určené plochy 

této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se          uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 

skládky se určí jako podíl          množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;      b) zasypání 

koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;      c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:      a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, 

a to ani          tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady          podél výkopu;      b) na dočasné 

skládky, které nejsou předepsány projektem;      c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky          
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připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);      d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo 

lesní půdy do 50 m,          nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162          20-1151 a 162 

20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku          neoceňuje.      e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto 

uložení výkopku se oceňuje cenami souboru          cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření 

sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na      skládce.  4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. 

Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém      stavu zpravidla ve výkopišti.  6. Cenu -1211 lze 

po dohodě upravit podle místních podmínek.

 19 171201211-0

1

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

-zemina  a kamení

M3  30,250 ____________ ____________

Uložení sypaniny Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

-zemina  a kamení

30.25=30,250 [A]

Celkem: A=30,250 [B]

Cenová soustava:  - 

 20 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  3,000 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

 zpětný zásyp štěrkem / řez A-A. pod krajnici    3,0=

Mezisoučet: A=

Celkem: B=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:      a) z hornin soudržných do 100 % PS,      b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,      

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.  2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp      

individuálně.  3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a      zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro      objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a 

železobetonových      trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku      kanálu; cena obsahuje i náklady 

na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.  4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 10      m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného      prostoru, měřeno k těžišti skládky.  6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených      vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).      Objem potrubí do 

DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu      zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí 

oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11      Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
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stěnami pro podzemní vedení nebo      zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:      a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná 

se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110          Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že 

se jedná          o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .          0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;      

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet          zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné          přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení          

výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí          poznámka č. 8.  8. Rozprostření zbylého výkopku 

podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými      stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje:      a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno          zhutnění rozprostřeného zbylého 

výkopku,      b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění          rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o          objem výkopku, který byl již odklizen.  9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 21 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2  30,000 ____________ ____________

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

 svahování 30m2                   30=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1      : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod      humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 

úpravy      dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.  2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami 

souboru      cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů      821 až 828.  3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 svýjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se      oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním 

výškových rozdílů.

Zemní práce1 ____________

Zemní práce - povrchové úpravy terénu18
 23 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová KG  0,155 ____________ ____________

Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)

5*0.030*1.03=0,155 [A]

Celkem: A=0,155 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 
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 26 103715000-1

2

katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro rozhrnutí M3  0,515 ____________ ____________

hnojiva humusová katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro 

rozhrnutí

0.10*5*1.03=0,515 [A]

Celkem: A=0,515 [B]

Cenová soustava:  - 

 22 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 M2  5,000 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

'  ohumusování tl.100mm a zatravnění (svahy u propustku) '

5.0=5,000 [A]

Mezisoučet: A=5,000 [B]

Celkem: B=5,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady 

na zatravňovací textilii.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:      a) přípravu půdy,      b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,      c) 

vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a          185 80-43 Zalití rostlin vodou,      d) srovnání terénu, tyto 

práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 

bez použití      lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

 24 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2  5,000 ____________ ____________

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

 svahování trávník                  5=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1      : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod      humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 

úpravy      dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.  2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami 

souboru      cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů      821 až 828.  3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 svýjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se      oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním 

výškových rozdílů.
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 25 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm M2  5,000 ____________ ____________

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 

m2, tl. vrstvy do 100 mm

 ohumusov. 0.10m               5=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na      místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.  2. V ceně 

nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen      121 10-11 Sejmutí ornice.  3. Případné nakládání ornice, v 

souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11      Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.  4. Jsou-li 

hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od      místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění      výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

 27 183403116-0

01

Obdělání půdy -kompletní - pro zatravnění výsevem  ve svahu  přes 1:2 

do 1:1

M2  5,000 ____________ ____________

Obdělání půdy kultivátorováním Obdělání půdy -kompletní - pro zatravnění výsevem  

ve svahu  přes 1:2 do 1:1

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Cenová soustava:  - 

Zemní práce - povrchové úpravy terénu18 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3
 28 317321118-0

4

Mostní římsy ze ŽB C 30/37 XF4 M3  1,500 ____________ ____________

Římsy ze železového betonu Mostní římsy ze ŽB C 30/37 XF4

  římsy z betonu. řez A-A                     1,5=

Celkem: A=

Celkem: B=

Cenová soustava:  - 

 29 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení M2  4,597 ____________ ____________

Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů
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'  římsy z betonu, řez A-A:  čelo 1x '                 

0.20*2*((0.52+0.10)+8.45)*1=3,628 [A]

0.10*1*((0.52+0.10)*2+8.45)*1=0,969 [B]

Celkem: A+B=4,597 [C]

Celkem: C=4,597 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů zpalubek a hranolů osazených      na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.  

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného      kbetonáži po jednotlivých záběrech 25 m.  3. 

Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny vrežijních      nákladech.  4. Vceně -3121 jsou započteny náklady na 

založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik      bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.  5. Vceně 

-3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené      kploše bednění.  6. Vcenách -3221 a -3222 jsou započteny 

náklady na odbednění a očištění bednění.  7. Vceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu vpohledové      ploše 

snalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice      podle počtu užití.  8. Ceny obsahují i materiál 

distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta      vsouboru cen  317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.  9. 

Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují          souborem cen 

948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,      b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931          

99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,      c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují 

souborem cen 628          61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,      d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují 

souborem cen 946 23-11 Zavěšené          lešení pod bednění mostních říms.

 30 317353193-0

1

Příplatek k bednění mostní římsy za bednění zkosené hrany MB  8,450 ____________ ____________

Bednění mostní římsy Příplatek k ceně za bednění oblé plochy, poloměru Příplatek k 

bednění mostní římsy za bednění zkosené hrany

 zkosení římsy (řez  ŽB římsa  1ks)          8,45*1=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

 31 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění M2  4,597 ____________ ____________

Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

4.597=4,597 [A]

Celkem: A=4,597 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů zpalubek a hranolů osazených      na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.  
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2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného      kbetonáži po jednotlivých záběrech 25 m.  3. 

Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny vrežijních      nákladech.  4. Vceně -3121 jsou započteny náklady na 

založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik      bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.  5. Vceně 

-3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené      kploše bednění.  6. Vcenách -3221 a -3222 jsou započteny 

náklady na odbednění a očištění bednění.  7. Vceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu vpohledové      ploše 

snalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice      podle počtu užití.  8. Ceny obsahují i materiál 

distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta      vsouboru cen  317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.  9. 

Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují          souborem cen 

948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,      b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931          

99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,      c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují 

souborem cen 628          61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,      d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují 

souborem cen 946 23-11 Zavěšené          lešení pod bednění mostních říms.

 32 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 T  0,152 ____________ ____________

Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500

  výztuž -10505(R)  pro římsy (1ks)  152kg     152*0,001        =

' ad.výpis oceli  R8, R12 vč.prutů (ozn.2,  R12 70ks) pro nakotvení čela, vč. výztuže čela '

Celkem: A=

Celkem: B=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže zbetonářské žebírkové oceli nebo      svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich 

uložení do bednění se zajištěním polohy, napojení na      kotvy římsy uložené vnosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako náhrada za vázání, 

případné      úpravy výztuže pro uložení kotevních stoliček snímatelného zábradlí a stoliček snímatelných      svodidel uložených do výztuže říms.  2. Boční 

třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené vnosné konstrukci se oceňují souborem      cen 421 36-1 . Výztuž deskových konstrukcí.  3. Vcenách 

nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují souborem cen      936 17- . 1 Osazení kovových doplňků mostního vybavení 

jednotlivě.  4. Vcenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže.      Materiál těchto tělísek je započten 

vcenách bednění římsy.

 33 334323118-0

3

Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 XF3 M3  2,000 ____________ ____________

Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového Mostní opěry a úložné prahy ze 

ŽB C 30/37 XF3
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  čela z betonu. řez A-A                   2,0=

' výtuž čel (trny R12) započtena společně s výztuží říms / ad. Tabulka výpis oceli '

Celkem: A=

Celkem: B=

Cenová soustava:  - 

 34 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - 

zřízení

M2  6,100 ____________ ____________

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení 

z překližek, pro železobeton

'  čela z betonu 2m3,  řez A-A, 1ks čela '            

0.34*2*(0.52+8.45)*1=6,100 [A]

Celkem: A=6,100 [B]

Celkem: B=6,100 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze      systémového bednění svýplní pohledového 

bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a svýplní      nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou.  2. 

Vcenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik      odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního 

bednění a spínacích prvků vztažené kploše      bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.  3. Vcenách odstranění je započteno odbednění dříku 

nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění      kuželových otvorů vbetonu po spínacích tyčích bednění.  4. Drobný spotřební materiál (např. 

hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů      vzákladu po spínacích tyčích bednění) je započten vrežijních nákladech.  5. Bednění pro 

železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže,      ukládka tělísek je započtena vukládce betonářské výztuže do bednění.  

6. Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se          oceňují cenami 

příplatku krovinnému bednění,      b) vložení těsnících pásů „waterstop“ do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto          se oceňují 

souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,      c) bednění podpěrné pásů „waterstop“, tyto se oceňují souborem 

cen 327 35-3 .  Lištová vzpěra u          bednění pásů waterstop ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 .  Lištová vzpěra u bednění pásů          waterstop 

ve vodorovné spáře,      d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931          99-21 Výplň dilatačních spár 

zpolystyrenu,      e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111          Očištění povrchu betonu tlakovou 

vodou části C01.

 35 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - 

odstranění

M2  6,100 ____________ ____________

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění 

z překližek
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6.1=6,100 [A]

Celkem: A=6,100 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze      systémového bednění svýplní pohledového 

bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a svýplní      nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou.  2. 

Vcenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik      odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního 

bednění a spínacích prvků vztažené kploše      bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.  3. Vcenách odstranění je započteno odbednění dříku 

nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění      kuželových otvorů vbetonu po spínacích tyčích bednění.  4. Drobný spotřební materiál (např. 

hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů      vzákladu po spínacích tyčích bednění) je započten vrežijních nákladech.  5. Bednění pro 

železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže,      ukládka tělísek je započtena vukládce betonářské výztuže do bednění.  

6. Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se          oceňují cenami 

příplatku krovinnému bednění,      b) vložení těsnících pásů „waterstop“ do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto          se oceňují 

souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,      c) bednění podpěrné pásů „waterstop“, tyto se oceňují souborem 

cen 327 35-3 .  Lištová vzpěra u          bednění pásů waterstop ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 .  Lištová vzpěra u bednění pásů          waterstop 

ve vodorovné spáře,      d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931          99-21 Výplň dilatačních spár 

zpolystyrenu,      e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111          Očištění povrchu betonu tlakovou 

vodou části C01.

 36 348171111-0

2

Osazení mostního ocelového zábradlí na mostě do 100kg/m, -sloupky po 

2m - vč. certifikovaného kotvení do římsy, dodávek kotvy do betonu M12 s 

vrtáním otvorů (dl

M  8,000 ____________ ____________

Osazení mostního ocelového zábradlí Osazení mostního ocelového zábradlí na 

mostě do 100kg/m, -sloupky po 2m - vč. certifikovaného kotvení do římsy, dodávek 

kotvy do betonu M12 s vrtáním otvorů (dle detailu kotvení)

' výpis zábradlí  444kg,  viz. Pohled +řez Zábradlí římsy: 1x  8m '

(2.0*4)*1=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Celkem: B=8,000 [C]

Cenová soustava:  - 

 37 553915340-0

2

ocelové mostní zábradlí dle ČSN 736201: sloupky -po 2m - s kotevní 

deskou, madla, výplň ze svislých tyčí:  PÚ žár. ZN +nátěr,systém

M  8,000 ____________ ____________

Díly (sestavy) k částem a prefabrikátům kovovým zábradla silniční  ocelová 

pozinkovaná - sestavy s výplní ze svislých ocelových tyčí ocelové mostní zábradlí 

dle ČSN 736201: sloupky -po 2m - s kotevní deskou, madla, výplň ze svislých tyčí:  
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PÚ žár. ZN +nátěr,systém

' oc. zábradlí mostní schema + Tabulka výpis materiálu zábradlí (444 kg pro 8mb) '

' povrchová úprava dle Poznámky zábradlí: žár.ZN ponor + systém.nátěr: 1x základ+2x krycí '

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Cenová soustava:  - 

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 38 451312111-0

3

Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. C25/30 - XF3  tl nad 100 do 150 

mm

M2  30,000 ____________ ____________

Podklad pod dlažbu z betonu prostého Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. 

C25/30 - XF3  tl nad 100 do 150 mm

' skladba dlažby z lom.kamene:  dle Pohled,  bet. lože tl.150mm (výpis.bet.lože 4,5m3) ' 

30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Cenová soustava:  - 

 39 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm M2  0,288 ____________ ____________

Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm první vrstva

' kotvení mostního zábradlí / patní deska P10....5ks '

5*0.24*0.24=0,288 [A]

Celkem: A=0,288 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na:      a) dávkovou výrobu plastbetonu na stavbě, manipulaci ručně vúrovni konstrukce pro drenážní          

plastbetony nebo jeřábem pro uložení na úložné bloky ložiska pilířů,      b) rozprostření samonivelačního plastbetonu pro ložiska, tixotropního pro patní 

sloupky          snímatelného zábradlí a svodidel nebo drenážního plastbetonu vmístě vsaku odvodňovací trubky,          případně odvodňovací drážky podél 

obrubníku mostní římsy, urovnání povrchu plastbetonu vpožadované          konečné tloušťce.  2. Vcenách nejsou započteny náklady na úpravu úložné 

plochy.

 40 465513127-3 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním M25 

XF3  tl 150 mm

M2  30,000 ____________ ____________

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s 

vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene Dlažba z lomového kamene na 
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cementovou maltu s vyspárováním M25 XF3  tl 150 mm

' dlažba z lom.kamene tl.150mm: skl. dle Pohled ' 

30.0=30,000 [A]

Mezisoučet: A=30,000 [B]

Celkem: B=30,000 [C]

Cenová soustava:  - 

Vodorovné konstrukce4 ____________

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711
 86 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg T  0,001 ____________ ____________

Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační 

k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace 

ALP/9 bal 9 kg

3*0.30*0.001=0,001 [A]

Celkem: A=0,001 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 90 628522570-0

0

pás asfaltovaný modifikovaný SBS M2  7,200 ____________ ____________

Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované 

hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp 

hrubozrný břidličný, spodní strana mikrotenová folie pás asfaltovaný modifikovaný 

SBS

2*3*1.20=7,200 [A]

Celkem: A=7,200 [B]

Cenová soustava:  - 

 88 693112590-0

0

geotextilie netkaná (polypropylen) separační a ochranná funkce 400 

g/m2

M2  3,450 ____________ ____________

Geotextilie geotextilie netkané PK - NONTEX PP (polypropylen) separační a 

ochranná funkce šíře role 2,0 - 6,0 m , délka role 50 bm geotextilie netkaná 

(polypropylen) separační a ochranná funkce 400 g/m2

1*3*1.15=3,450 [A]

Celkem: A=3,450 [B]
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Cenová soustava:  - 

 85 711511101 Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem M2  3,000 ____________ ____________

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za 

studena nátěrem penetračním

' hydroizolace: rám prefabrikáty propustě+nové čelo, ř.A-A '

3.0=3,000 [A]

Mezisoučet: A=3,000 [B]

Celkem: B=3,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 87 711531110 Provedení hydroizolace potrubí pásy na sucho položením tkaniny M2  3,000 ____________ ____________

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy na sucho 

položením tkaniny

 geotextilie 1x /ochrana HI             1*3=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 89 711541164 Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP M2  6,000 ____________ ____________

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením 

NAIP

 hydroizolace:  2x asf.pás /NAIP             2*3=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 91 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

výšky do 6 m

T  0,049 ____________ ____________

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je      možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do 

této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů      oceňovaných ve specifikaci.  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot      použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl      

včetně nákladů na materiál ve specifikacích.  3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,      lze 

použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711 ____________

Ostatní konstrukce a práce-bourání9
 64 789221112 Otryskání ocelových konstrukcí třídy I povrch jemný a střední A na Sa 2 

1/2

M2  9,048 ____________ ____________

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí vyjma ocelových konstrukcí v uzavřených 

nádobách třídy I suché abrazivní tryskání s drsností povrchu jemnou a střední 

(kotvící profil) Sa 21/2 stupeň zrezivění A, stupeň přípravy

' 10mb výztuže do D16 /1 m2 sanov.plochy '

' sanace čela: TZ (1. příprava podkladu - očištění výztuže do lesku) '   

(10*3.14159265359*0.016)*4=2,011 [A]

' sanace rám.propustku:  TZ (1. příprava podkladu - očištění výztuže do lesku) '   

(10*3.14159265359*0.016)*14=7,037 [B]

Celkem: A+B=9,048 [C]

Celkem: C=9,048 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 41 919121111 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s 

těsnicím profilem

M  9,490 ____________ ____________

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném 

krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 

10 mm, hloubky 20 mm

' římsa :  těsn. zálivka mezi římsou a vozovkou '

(8.45+2*0.52)*1=9,490 [A]

Celkem: A=9,490 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na      impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.

 42 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB M3  3,000 ____________ ____________

Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu

 vybourání čela +římsy 0.68*0.52*8.45m        3,0=

Mezisoučet: A=

Celkem: B=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 



Aspe Firma: Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 23

Čas: 14:33:1813.10.2016Datum:3.6.1.7

III-0555  PŘEROV, UL. 9. KVĚTNA

OPRAVA PROPUSTKU KM 0.01323

OPRAVA PROPUSTKU KM 0.01323

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16001-01u

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí zpředpjatého betonu.  2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo 

žlabů uložených na      dřevěné konstrukci mostu.  3. Ceny nelze použít:      a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními 

pracemi; toto bourání          se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;      b) ceny nelze použít pro bourání 

konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení          úvodního katalogu.  4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže 

(vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo      nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.  5. Ceny 06-5111 a 

06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a      ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - 

Zvláštní zakládání objektů.  6. Množství měrných jednotek se určuje:      a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,      

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva vkonstrukci nebo její části před bouráním.

 43 966076141 Odstranění svodidla NHKG vcelku M  9,000 ____________ ____________

Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla typu NHKG nebo svodidlového 

zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových vcelku

 odbourání oc. zábradelního svodidla /řez A-A     9,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 44 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm M2  2,000 ____________ ____________

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

' sanace čela: TZ (1. příprava podkladu - odsekání, odhad do 50% sanov. plochy) '   

4*0.50=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním      pneumatickým kladivem sdočištěním kobnažení 

betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

 45 985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 50 mm M2  7,000 ____________ ____________

Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 50 

mm

' sanace rám.propustku: TZ (1. příprava podkladu - odsekání, odhad do 50%) '   

14*0.50=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním      pneumatickým kladivem sdočištěním kobnažení 

betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.
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 46 985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném 

prostoru

M2  7,000 ____________ ____________

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

14*0.50=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním      pneumatickým kladivem sdočištěním kobnažení 

betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

 47 985112193 Příplatek k odsekání  degradovaného betonu za plochu do 10 m2 

jednotlivě

M2  9,000 ____________ ____________

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

4*0.50=2,000 [A]

14*0.50=7,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

Celkem: C=9,000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním      pneumatickým kladivem sdočištěním kobnažení 

betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

 48 985121123 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem 

do 2500 barů

M2  2,000 ____________ ____________

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 

1 250 do 2 500 barů

' sanace čela: TZ (1. příprava podkladu - otryskání, odhad do 50%) '   

4*0.50=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku.  2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo 

naložení na      dopravní prostředek.  3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu      suti 

příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.

 49 985121223 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 2500 

barů

M2  7,000 ____________ ____________

Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 1 
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250 do 2 500 barů

' sanace rám.propustku: TZ (1. příprava podkladu - otryskání, odhad do 50%) '   

14*0.50=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku.  2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo 

naložení na      dopravní prostředek.  3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu      suti 

příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.

 50 985121911 Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném 

prostoru

M2  7,000 ____________ ____________

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

14*0.50=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku.  2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo 

naložení na      dopravní prostředek.  3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu      suti 

příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.

 51 985121912 Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě M2  9,000 ____________ ____________

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

4*0.50=2,000 [A]

14*0.50=7,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

Celkem: C=9,000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku.  2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo 

naložení na      dopravní prostředek.  3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu      suti 

příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.

 71 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 -15,440 ____________ ____________

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
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' očištění pro nátěr sjednocení povrchu stáv.betonu čela + stěrk.vysprávek+římsy '

14.424=14,424 [A]

-4=-4,000 [B]

-14=-14,000 [C]

-(0.10+0.20+0.52+0.20)*8.45     -nová římsa =-8,619 [D]

-2*(0.10+0.20)*0.62=-0,372 [E]

-0.34*8.45                                    - nové nadbeton.čelo=-2,873 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=-15,440 [G]

Celkem: G=-15,440 [H]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.  2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo 

naložení na      dopravní prostředek.  3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami      odvozu suti 

příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

 52 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči M2  4,000 ____________ ____________

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

' sanace čela: TZ (1. příprava podkladu - očištění ) '   

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.  2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo 

naložení na      dopravní prostředek.  3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami      odvozu suti 

příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

 53 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči M2  14,000 ____________ ____________

Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

' sanace rám.propustku: TZ (1. příprava podkladu - očištění ) '   

14=14,000 [A]

Celkem: A=14,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.  2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo 

naložení na      dopravní prostředek.  3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami      odvozu suti 

příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

 54 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru M2  14,000 ____________ ____________
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Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

14=14,000 [A]

Celkem: A=14,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.  2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo 

naložení na      dopravní prostředek.  3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami      odvozu suti 

příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

 55 985139112 Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě M2  4,000 ____________ ____________

Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.  2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo 

naložení na      dopravní prostředek.  3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami      odvozu suti 

příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

 56 985311114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 mm M2  4,000 ____________ ____________

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 

30 do 40 mm

' sanace čela propustku 4m2, pohled + TZ (4.reprofilace) ' 

4.0=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.  2. Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) 

odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání          degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,      b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,      c) ochranný nátěr povrchu 

reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4          Ochranný nátěr betonu,      d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání          ploch reprofilovaného betonu,      e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které 

se oceňují cenami          souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.

 57 985311214 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 

40 mm

M2  14,000 ____________ ____________

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a 
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podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

' sanace  propustku 14m2  lokálně, viz.Pohled (rám.propustek)+ TZ (4.reprofilace) ' 

14.0=14,000 [A]

Celkem: A=14,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.  2. Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) 

odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání          degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,      b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,      c) ochranný nátěr povrchu 

reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4          Ochranný nátěr betonu,      d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání          ploch reprofilovaného betonu,      e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které 

se oceňují cenami          souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.

 58 985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném 

prostoru

M2  14,000 ____________ ____________

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám 

za práci ve stísněném prostoru

14=14,000 [A]

Celkem: A=14,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.  2. Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) 

odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání          degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,      b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,      c) ochranný nátěr povrchu 

reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4          Ochranný nátěr betonu,      d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání          ploch reprofilovaného betonu,      e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které 

se oceňují cenami          souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.

 59 985311912 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě M2  4,000 ____________ ____________

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám 

za plochu do 10 m2 jednotlivě

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.  2. Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) 

odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání          degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 
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degradovaného betonu,      b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,      c) ochranný nátěr povrchu 

reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4          Ochranný nátěr betonu,      d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání          ploch reprofilovaného betonu,      e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které 

se oceňují cenami          souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.

 60 985312112 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 3 mm M2  6,000 ____________ ____________

Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm

' sanace čela: TZ (5.finál.úprava /stěrka)  plocha vč. 50% začištění hran (lokální vysprávky) '

4*1.50=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4      Ochranný nátěr betonu.

 61 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 3 mm M2  21,000 ____________ ____________

Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky 

přes 2 do 3 mm

' sanace propustku: TZ (5.finál.úprava /stěrka)  plocha vč. 50% začišt. hran (lokál. vysprávky) '

14*1.50=21,000 [A]

Celkem: A=21,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4      Ochranný nátěr betonu.

 62 985312191 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za práci ve stísněném 

prostoru

M2  21,000 ____________ ____________

Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci 

ve stísněném prostoru

14*1.50=21,000 [A]

Celkem: A=21,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4      Ochranný nátěr betonu.

 63 985312192 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 

jednotlivě

M2  27,000 ____________ ____________

Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 

m2 jednotlivě
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4*1.50=6,000 [A]

 lokální opravy     14*1,50=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4      Ochranný nátěr betonu.

 65 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 

vrstva tl 1 mm

M2  18,095 ____________ ____________

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi 

stěn, líce kleneb a podhledů

' sanace čela: TZ  (2. Ochrana výztuže 2x nátěr) '  

' 10mb výztuže do D16 /1 m2 sanov.plochy '

2*((10*3.14159265359*0.016)*4)=4,021 [A]

' sanace rám.propustku: TZ  (2. Ochrana výztuže 2x nátěr) '  

2*((10*3.14159265359*0.016)*14)=14,074 [B]

Celkem: A+B=18,095 [C]

Celkem: C=18,095 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje.      Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy.

 66 985321911 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce ve stísněném 

prostoru

M2  14,074 ____________ ____________

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném 

prostoru

' 10mb výztuže do D16 /1 m2 sanov.plochy '

' sanace rám.propustku: TZ  (2. Ochrana výztuže 2x nátěr) '  

2*((10*3.14159265359*0.016)*14)=14,074 [A]

Celkem: A=14,074 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje.      Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy.

 67 985321912 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 

jednotlivě

M2  4,021 ____________ ____________

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě
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2x nátěr výztuže: čelo           2*((10*3,14159265359*0,016)*4)=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje.      Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy.

 68 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm M2  18,000 ____________ ____________

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm

 sanace čela: TZ (3.adhezní můstek)            4=

 sanace rám.propusti: TZ (3.adhezní můstek)     14=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 69 985323911 Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru M2  14,000 ____________ ____________

Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném 

prostoru

14=14,000 [A]

Celkem: A=14,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 70 985323912 Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě M2  4,000 ____________ ____________

Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 72 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B) M2  14,424 ____________ ____________

Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)
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' pohled.úprava sanace čela:   Pohled '

' (sjednocení povrchu stáv.betonu čela + stěrk.vysprávek+římsy ) '

(1.2+8.45)/2*1.3          čelo vč.nadbetonování =6,272 [A]

-1.2*0.7=-0,840 [B]

(0.10+0.20+0.52+0.20)*8.45     římsa =8,619 [C]

2*(0.10+0.20)*0.62=0,372 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=14,423 [E]

 sanace propustku: vnit.rám bez pohled. nátěru     0=

Celkem: A+B+C+D+F=

Celkem: G=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 73 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty 

včetně vyvrtání otvoru

M  28,000 ____________ ____________

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru 

chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

' výpis oceli: trny (ozn.2,  R12, 70ks) pruty pro nakotvení čela+řez A-A trny R12 po 250mm '

 + řez římsou chem. kotva hl.400mm        70*0,400=

' dodávka trnů započtena ve výkazu Tabulka výztuže '

Celkem: A=

Celkem: B=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.  2. Vcenách jsou započteny i náklady na:      a) rozměření, 

vrtání a spotřebu vrtáků,      b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,      c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru 

vyplněného maltou.  3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

Ostatní konstrukce a práce-bourání9 ____________

Přesun sutě997
 74 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  8,865 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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1.665=1,665 [A]

7.2=7,200 [B]

Celkem: A+B=8,865 [C]

Celkem: C=8,865 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními      prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat      z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru      stmelené vápnem, cementem 

nebo živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 75 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  17,730 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' na skládku s poplatkem nebo recyklaci '

1.665*(3-1)=3,330 [A]

7.2*(3-1)=14,400 [B]

Celkem: A+B=17,730 [C]

Celkem: C=17,730 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními      prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat      z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru      stmelené vápnem, cementem 

nebo živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 76 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  0,486 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

 svodidlo                          0.486=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými      dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno      vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava      vkaždém úseku samostatně.

 77 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  2,430 ____________ ____________
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Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 svodidlo /místo určené investorem       0.486*(6-1)=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými      dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno      vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava      vkaždém úseku samostatně.

 78 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  8,865 ____________ ____________

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

' suť a hmoty z bouraného propustku : odd.9 HSV '

1.665=1,665 [A]

7.2=7,200 [B]

Celkem: A+B=8,865 [C]

Celkem: C=8,865 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 79 997221611-0

2

Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) pro 

skládku

T  7,200 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) 

pro skládku

' bourané ŽB -kce propustku :  úprava pro skládku na kusovost '

7.2=7,200 [A]

Celkem: A=7,200 [B]

Cenová soustava:  - 

 80 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  0,486 ____________ ____________

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

0.486=0,486 [A]

Celkem: A=0,486 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 
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Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 81 9972218151

01C

Poplatek za uložení odpadu - beton neseparov. (s příměsí) technicky 

uprav. (kusy do 500x500 mm)

T  1,665 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za 

uložení odpadu - beton neseparov. (s příměsí) technicky uprav. (kusy do 500x500 

mm)

' suť SYPKÁ  (betony, štěrky, kameny) '

 suť celkem na propustku P 1                 9,351=

 - sut ŽB /tech.upravená                    -7.2           =

 - DM hmoty/ocel                         -0.486=

Mezisoučet: A+B+C=

Celkem: A+B+C=

Celkem: E=

Cenová soustava:  - 

 82 9972218251

01D

Poplatek za uložení odpadu - železobeton technicky upravený (kusovost 

do 500x500 mm)

T  7,200 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za 

uložení odpadu - železobeton technicky upravený (kusovost do 500x500 mm)

' bourané ŽB -kce propustku '

3*2.40=7,200 [A]

Celkem: A=7,200 [B]

Celkem: B=7,200 [C]

Cenová soustava:  - 

 83 9972218990

2

DODAVATEL NENACEŇUJE - položka není součástí VŘ  - skládka 

investora bez poplatku

T  0,486 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) BEZ POPLATKU  - 

skládka  SSOK  Hranice  (frézovaný a bouraný asfalt z komunikací )
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' POZNÁMKA '

' POLOŽKA SE NENACEŇUJE: je určena pro vyčíslení sutě ' 

' a hmot na sklád. obce nevo jiného majitele /bez poplatku ' 

' bilance tonáže z této položky je pak použita pro odvozy sutí  '

'  a hmot na určené místo investorem '

Mezisoučet: =

' DM ocel.zábradlelní svodidlo 9mb (vrátit majiteli případně sběrna) '

9.0*0.054=0,486 [B]

Mezisoučet: B=0,486 [C]

Celkem: B=0,486 [D]

Celkem: D=0,486 [E]

Cenová soustava:  - 

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998
 84 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 

20 m

T  23,259 ____________ ____________

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové 

nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných cenami      katalogů montážních prací; tento přesun se 

oceňuje individuálně.  2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut vcenách betonáže, které obsahují i ukládku betonu      do konstrukce (čerpadlem 

betonu nebo jeřábem skontejnerem). U betonů je proto uvedena nulová      hmotnost, tzn. že hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu hmot.

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
 1 111101000-0

1

POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMĚR -odkaz na příslušnou část dokumentace - 

tuto položku dodavatel nenaceňuje

KPL  0,000 ____________ ____________

Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše pro ASPE -  POZNÁMKA K 

VÝKAZU VÝMĚR -odkaz na příslušnou část dokumentace - tuto položku dodavatel 

nenaceňuje

' výkaz výměr ve všech položkách pro propustek (P2)  dle:  '

' výkresu:  Oprava propustku km 0,88097  č.výkr. -C/101.2-02-001 '

' (ad. výpis Kubatury rám propustku) '

' a Technické zprávy SO 101.2  - C/101.2

0=0,000 [A]

Celkem: A=0,000 [B]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro plochy, pro něž se oceňuje odstranění křovin cenami souboru 111 20-11      Odstranění křovin a stromů sodstraněním kořenů.  2. 

Travinami se rozumějí také všechny zemědělské plodiny apod. Vinná réva, chmel, maliní apod. se      považují za křoviny.  3. Vceně jsou započteny i 

náklady na případné nutné přemístění a uložení travin a rákosu na      hromady na vzdálenost do 50 m.  4. Množství jednotek se určí samostatně za každý 

objekt v ha půdorysné plochy, z níž má být travina      odstraněna najednou.

 2 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z 

celkové plochy do 1000 m2

M2  8,000 ____________ ____________

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 

sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

 kácení křovin                       8,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo.  2. Cena -1101 je určena i pro:      a) odstraňování křovin a stromů o 

průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je          větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;      b) LTM při jakékoliv celkové 

ploše jednotlivě přes 30 m2.  3. Vceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na      vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek.  4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.  5. Množství jednotek se určí samostatně za 

každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch      omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a 

křovin,      jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná      plocha staveniště, počítá se pouze s 

plochou staveniště.

 3 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm M2  8,000 ____________ ____________

Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm 
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pro jakoukoliv plochu

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění spáleniště,      uložení popela a zbytků na hromadu.  2. V ceně nejsou 

započteny náklady na popř. nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují      samostatně.  3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 

půdorysné plochy, z níž byly křoviny a      stromy shromážděny.

 9 111301111-1

5

Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojně tl. do 150mm  vč. naložení 

na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku )

M2  59,000 ____________ ____________

Přípravné terénní práce -sejmutí drnu STROJNĚ tl. do 150mm  vč. naložení na 

dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku )

 oddrnování tl.  100mm                         59,0=

Mezisoučet: A=

Celkem: B=

Cenová soustava:  - 

 5 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 M  15,000 ____________ ____________

Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

' v ceně: mtž,  opotřebení, demontáže potrubí vč. pomocných -kcí '            

 provizorní zatrubnění -PVC DN 600  15mb          15,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20      m.  2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; 

přitom lze použít ceny :      a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,      b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,      c) 1103 pro žlaby 

rozvinutého obvodu do 0,80 m,      d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,      e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,      f) 1106 pro 

žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.  3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.  4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při 

provádění stavebních prací.  5. V ceně jsou započteny i náklady na:      a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení 

hmot,      b) podpěrné konstrukce dřevěné.  6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů      cen 

této části.

 6 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD  300,000 ____________ ____________

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min
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 čerpání vody  do 300hod. ( přítok= odhad)      300,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu  2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny 

podzemní vody soustavou čerpacích      jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:      a) 115 20-12 Čerpací jehla,      b) 115 20-13 

Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,      c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,      d) 115 20-15 Montáž a 

demontáž odpadního potrubí,      e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.  3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí 

vdélce do 20 m, na lešení pod čerpadla a      pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen      115 

00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.  4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:      a) 

kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až          828,      b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými 

cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.  5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na      

dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.  6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody 

vjímce sníženou čerpáním a      vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  7. Množství jednotek se určuje v hodinách 

doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor      čerpadel v činnosti.  8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

(jámu, studnu, šachtu)

 7 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

DEN  60,000 ____________ ____________

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min

 čerpání vody  ( přítok= odhad)           60=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na      lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.  2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy 

s      odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.  3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a 

to tehdy, mohla-li      by porucha včerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.  4. Dopravní výškou vody se rozumí 

svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a      vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  5. 

Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)  6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 

výtlačného potrubí, oceňují se tyto      náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

 10 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  6,500 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
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konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

' výkop pro výtok. čelo v pásmu kabelu SLP: viz. Půdorys propustku '

(5.5+2*0.5)*1=6,500 [A]

Celkem: A=6,500 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo      jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se      

oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné      zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 

individuálně.

 12 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 M3  12,000 ____________ ____________

 odkopání zeminy ( pro dlažbu koryta)          12,0=

Celkem: A=

Celkem: B=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně      svislých ploch proložených projektovanými 

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky      s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.  2. Ceny nelze použít pro:      a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto          zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 

Vykopávky pod vodou strojně části  A 01 tohoto          katalogu,      b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; 

tyto zemní práce          se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto          katalogu, štětová stěna vzepřená 

nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo          rozepřené pažení;      c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací          stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení          

nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12          Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení          zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu,      d) hloubení zatrubněných nebo 

zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru          cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části 

A 02  3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky      přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, 

přehození apod.).  4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se      toto rozprostření cenou 171 

20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění      výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z 

rýh podzemních stěn části A 01      tohoto katalogu.  5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto      

souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených      vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) 

tohoto souboru cen.

 13 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost M3  6,000 ____________ ____________
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Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

12/2=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně      svislých ploch proložených projektovanými 

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky      s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.  2. Ceny nelze použít pro:      a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto          zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 

Vykopávky pod vodou strojně části  A 01 tohoto          katalogu,      b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; 

tyto zemní práce          se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto          katalogu, štětová stěna vzepřená 

nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo          rozepřené pažení;      c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací          stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení          

nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12          Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení          zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu,      d) hloubení zatrubněných nebo 

zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru          cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části 

A 02  3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky      přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, 

přehození apod.).  4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se      toto rozprostření cenou 171 

20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění      výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z 

rýh podzemních stěn části A 01      tohoto katalogu.  5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto      

souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených      vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) 

tohoto souboru cen.

 14 129203101 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3 M3  39,000 ____________ ____________

Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce 

koryta do 2,5 m v hornině tř. 3

 úprava koryta:  pročištění 130m2          0,30*130,0=

Celkem: A=

Celkem: B=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce      vody do 300 mm nad původním dnem.  2. Ceny 

nelze použít pro:      a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné tloušťce          nánosu přes 500 mm; tyto práce se 

oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124 . 0-31 Vykopávky          pro koryta vodotečí nebo 127 . 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a 
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jiná podzemní vedení          části A 01;      b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru cen          127 . 0-32 

Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení části A 01 tohoto katalogu;      c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se 

oceňují individuálně;      d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují          cenami souboru cen 185 

80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po          zaschnutí.  3. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a 

hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce      dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že kcenám tohoto souboru cen se vždy      připočítává za 

každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku příslušnou cenou      souboru cen 166 10-11 Přehození neulehlého výkopku části A 

01 tohoto katalogu.  4. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku.  5. Množství jednotek se určuje v m3 nánosu z anorganických 

nebo organických hmot.

 11 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  9,750 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

' výkop pro výtok. čelo v pásmu kabelu SLP: viz. Půdorys propustku '

(0.5+0+0.5)*(0.5+1.0)*(5.5+2*0.5)*1=9,750 [A]

Celkem: A=9,750 [B]

Celkem: B=9,750 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena:      a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A          02,      b) pro podzemní vedení 

procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při          jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem 

výkopu a jakémkoliv směru          vedení ke stranám výkopu;      c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na 

vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro      zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné      

nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř.      6 a 7.  3. Cenu nelze použít pro ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je      projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  4. 

Množství ztížení vykopávky v blízkosti      a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha          - je v projektu uvedena, se určí jako objem 

myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný              čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná              

hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná              osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení 

ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor,              v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v 

tomto              prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;          - není v projektu uvedena, avšak která 

podle projektu nebo sdělení investora jsou              pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem              

označen.      b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.  5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se 

vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává,      např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v 

níž se      ztížená vykopávka provádí.  6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě      vedení pronikají, 

určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.  7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.  8. 

Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14      Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo 
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vedení ve výkopišti.

 15 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3  114,150 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

 ' výkopy 120m3 ( v zemině pro nová čela+propustek) '

120.0=120,000 [A]

' - ruční výkop jámy u IS '

-5.85=-5,850 [B]

Celkem: A+B=114,150 [C]

Celkem: C=114,150 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem      výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro      konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb,      rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný      objem výkopu je větší.  2. Ceny lze 

použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce      prováděny z povrchu území.  3. Předepisuje-li projekt hloubit 

jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin,      oceňuje se toto hloubení      a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 

138 60-1101 Dolamování zapažených          nebo nezapažených hloubených vykopávek;      b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.  5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve 

výkopišti a na      přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní      prostředek.  6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161      všeobecných podmínek katalogu.

 16 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 M3  57,075 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

0.50*114.15=57,075 [A]

Celkem: A=57,075 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem      výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro      konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb,      rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný      objem výkopu je větší.  2. Ceny lze 

použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce      prováděny z povrchu území.  3. Předepisuje-li projekt hloubit 

jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin,      oceňuje se toto hloubení      a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 

138 60-1101 Dolamování zapažených          nebo nezapažených hloubených vykopávek;      b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.  5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve 
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výkopišti a na      přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní      prostředek.  6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161      všeobecných podmínek katalogu.

 17 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 M3  5,850 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

'  výkop u IS:  ruční dokopání těsně u IS  (jámy pro čela propustku) '

'  cca 60% z pásma IS  ' 

'(výpočet pásma IS =položka Příplatek za ztížení vykopávky v blízk.podzem.vedení)'

0.60*9.75=5,850 [A]

Celkem: A=5,850 [B]

Celkem: B=5,850 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m      od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek.  2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2      metrů.

 18 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 3

M3  2,925 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 3

0.50*5.85=2,925 [A]

Celkem: A=2,925 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m      od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek.  2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2      metrů.

 19 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3  19,200 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, 

při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

 výkop jámy strojně /přesun 16%            114.15*0,16=

 výkop jámy ručně  /přesun 16%            5.85*0,16=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2015 02 - 



Aspe Firma: Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 10

Čas: 14:33:1813.10.2016Datum:3.6.1.7

III-0555  PŘEROV, UL. 9. KVĚTNA

OPRAVA PROPUSTKU KM 0.88097

OPRAVA PROPUSTKU KM 0.88097

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16001-01u

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze      zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, 

prokládaného, železového i předpjatého, pokud      tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.  2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m 

atd. jsou určeny pro svislé přemístění      výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.  3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

přemístění se rovná objemu      konstrukcí před rozbouráním.

 4 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm M2  8,000 ____________ ____________

Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost 

do 5 000 m

' keře spáleny  na vyhrazeném místě v extravilánu '

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno vcenách souboru      cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s 

odstraněním kořenů této části a 111 20-32 Odstranění      křovin a stromů sponecháním kořenů části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833.  2. V 

cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na      vykázaném místě.

 20 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  176,900 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

' odvoz na skládku s poplatkem '

' výkopy celkem: zemina a kamení do 4tř. '   

12=12,000 [A]

114.15=114,150 [B]

5.85=5,850 [C]

39=39,000 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=171,000 [E]

' skrývka  (travní drny s humoz.ložem), odvoz na skládku '

0.10*59=5,900 [F]

Mezisoučet: F=5,900 [G]

Celkem: A+B+C+D+F=176,900 [H]

Celkem: H=176,900 [I]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým      dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na      násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje      cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 
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sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat      výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se      toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru      cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku zhromad s      ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,      i když se provádí. 

Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 

materiálu, tyto se      oceňují ve specifikaci.

 8 171103101-0

1

Zemní hrázky z nepropustné horniny vč. její dodávky:  zřízení a odstranění, 

odvoz

M3  9,000 ____________ ____________

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách 

tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m 

Zemní hrázky z nepropustné horniny vč. její dodávky:  zřízení a odstranění, odvoz

' převedení vody:  2x Těsnící hrázky výšky 1.0 m - zřízení a odstranění '

(3.0*1.0*(2.5+0.5)/2)*2=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Cenová soustava:  - 

 21 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  176,900 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky

176.9=176,900 [A]

Celkem: A=176,900 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:      a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2          projektem určené plochy 

této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se          uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 

skládky se určí jako podíl          množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;      b) zasypání 

koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;      c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:      a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, 

a to ani          tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady          podél výkopu;      b) na dočasné 

skládky, které nejsou předepsány projektem;      c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky          

připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);      d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo 

lesní půdy do 50 m,          nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162          20-1151 a 162 

20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku          neoceňuje.      e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto 

uložení výkopku se oceňuje cenami souboru          cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření 

sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na      skládce.  4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. 
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Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém      stavu zpravidla ve výkopišti.  6. Cenu -1211 lze 

po dohodě upravit podle místních podmínek.

 22 171201211-0

1

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

-zemina  a kamení

M3  176,900 ____________ ____________

Uložení sypaniny Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

-zemina  a kamení

176.9=176,900 [A]

Celkem: A=176,900 [B]

Cenová soustava:  - 

 23 172102101 Zřízení těsnicí výplně se zhutněním do 100 % PS nebo 0,9 I(d) bez 

dodání sypaniny

M3  10,000 ____________ ____________

Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti 

do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, s příp. nutným kropením se zhutněním do 100 

% PS nebo I(d) 0,9

 těsnící vrstva (zásyp základů čel)             10,0=

Celkem: A=

Celkem: B=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena neplatí pro:      a) těsnící jádro a těsnící vrstvu zemních hrází; tyto konstrukce se oceňují cenami souboru cen          172 10-31 Zřízení těsnícího jádra 

nebo těsnící vrstvy části A 03,      b) těsnění hradicích stěn; toto těsnění se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání          objektů.  2. V ceně 

nejsou započteny náklady na vykopávku vhodné zeminy a na přemístění výkopku z ní      získaného na vzdálenost přes 10 m, měřenou mezi těžištěm 

sypané konstrukce a těžištěm výkopiště.

 25 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2  40,800 ____________ ____________

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

 svahování pod dlažbu koryta                   59=

'- odpočet dlažby v propustku /dno rámu (s tl. bet.lože 240-350mm, řez A-A,B-B) '

-2.0*9.10=-18,200 [B]

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1      : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod      humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 
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úpravy      dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.  2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami 

souboru      cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů      821 až 828.  3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 svýjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se      oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním 

výškových rozdílů.

 24 583312023-1 zásypový materiál pro těsnící vrstvu dle ČSN 73 6244 s dovozem k místu 

zásypu

T  18,900 ____________ ____________

zásypový materiál pro těsnící vrstvu dle ČSN 73 6244 s dovozem k místu zásypu

10*1.8*1.05=18,900 [A]

Celkem: A=18,900 [B]

Cenová soustava:  - 

Zemní práce1 ____________

Zemní práce - povrchové úpravy terénu18
 27 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová KG  0,618 ____________ ____________

Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)

20*0.030*1.03=0,618 [A]

Celkem: A=0,618 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 30 103715000-1

2

katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro rozhrnutí M3  2,060 ____________ ____________

hnojiva humusová katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro 

rozhrnutí

0.10*20*1.03=2,060 [A]

Celkem: A=2,060 [B]

Cenová soustava:  - 

 26 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 M2  20,000 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
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'  ohumusování tl.100mm a zatravnění (svahy u propustku) '

20.0=20,000 [A]

Mezisoučet: A=20,000 [B]

Celkem: B=20,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady 

na zatravňovací textilii.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:      a) přípravu půdy,      b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,      c) 

vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a          185 80-43 Zalití rostlin vodou,      d) srovnání terénu, tyto 

práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 

bez použití      lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

 28 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2  20,000 ____________ ____________

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

 svahování trávník                  20=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1      : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod      humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 

úpravy      dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.  2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami 

souboru      cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů      821 až 828.  3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 svýjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se      oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním 

výškových rozdílů.

 29 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm M2  20,000 ____________ ____________

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 

m2, tl. vrstvy do 100 mm

 ohumusov. 0.10m               20=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na      místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.  2. V ceně 

nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen      121 10-11 Sejmutí ornice.  3. Případné nakládání ornice, v 

souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11      Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.  4. Jsou-li 

hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od      místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru 
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cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění      výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

 31 183403116-0

01

Obdělání půdy -kompletní - pro zatravnění výsevem  ve svahu  přes 1:2 

do 1:1

M2  20,000 ____________ ____________

Obdělání půdy kultivátorováním Obdělání půdy -kompletní - pro zatravnění výsevem  

ve svahu  přes 1:2 do 1:1

20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

Cenová soustava:  - 

Zemní práce - povrchové úpravy terénu18 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3
 32 317321118-0

4

Mostní římsy ze ŽB C 30/37 XF4 M3  2,000 ____________ ____________

Římsy ze železového betonu Mostní římsy ze ŽB C 30/37 XF4

  římsy z betonu. řez A-A                    2,0=

Celkem: A=

Celkem: B=

Cenová soustava:  - 

 33 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení M2  5,920 ____________ ____________

Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

'  římsy z betonu, řez A-A:   2x '                 

0.20*2*((0.50+0.10)+5.20)*2=4,640 [A]

0.10*1*((0.50+0.10)*2+5.20)*2=1,280 [B]

Celkem: A+B=5,920 [C]

Celkem: C=5,920 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů zpalubek a hranolů osazených      na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.  

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného      kbetonáži po jednotlivých záběrech 25 m.  3. 

Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny vrežijních      nákladech.  4. Vceně -3121 jsou započteny náklady na 

založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik      bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.  5. Vceně 

-3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené      kploše bednění.  6. Vcenách -3221 a -3222 jsou započteny 
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náklady na odbednění a očištění bednění.  7. Vceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu vpohledové      ploše 

snalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice      podle počtu užití.  8. Ceny obsahují i materiál 

distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta      vsouboru cen  317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.  9. 

Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují          souborem cen 

948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,      b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931          

99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,      c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují 

souborem cen 628          61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,      d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují 

souborem cen 946 23-11 Zavěšené          lešení pod bednění mostních říms.

 34 317353193-0

1

Příplatek k bednění mostní římsy za bednění zkosené hrany MB  10,400 ____________ ____________

Bednění mostní římsy Příplatek k ceně za bednění oblé plochy, poloměru Příplatek k 

bednění mostní římsy za bednění zkosené hrany

 zkosení římsy (řez  ŽB římsa  2ks)       5,20*2=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

 35 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění M2  5,920 ____________ ____________

Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

5.92=5,920 [A]

Celkem: A=5,920 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů zpalubek a hranolů osazených      na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.  

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného      kbetonáži po jednotlivých záběrech 25 m.  3. 

Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny vrežijních      nákladech.  4. Vceně -3121 jsou započteny náklady na 

založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik      bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.  5. Vceně 

-3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené      kploše bednění.  6. Vcenách -3221 a -3222 jsou započteny 

náklady na odbednění a očištění bednění.  7. Vceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu vpohledové      ploše 

snalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice      podle počtu užití.  8. Ceny obsahují i materiál 

distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta      vsouboru cen  317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.  9. 

Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují          souborem cen 

948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,      b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931          

99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,      c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují 

souborem cen 628          61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,      d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují 
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souborem cen 946 23-11 Zavěšené          lešení pod bednění mostních říms.

 36 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 T  0,204 ____________ ____________

Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500

  výstuž -10505(R)  pro římsy+čela (2ks)  204kg     204*0,001        =

' ad.výpis oceli  , výkres -002 a -003: Výkres výztuže '

Celkem: A=

Celkem: B=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže zbetonářské žebírkové oceli nebo      svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich 

uložení do bednění se zajištěním polohy, napojení na      kotvy římsy uložené vnosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako náhrada za vázání, 

případné      úpravy výztuže pro uložení kotevních stoliček snímatelného zábradlí a stoliček snímatelných      svodidel uložených do výztuže říms.  2. Boční 

třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené vnosné konstrukci se oceňují souborem      cen 421 36-1 . Výztuž deskových konstrukcí.  3. Vcenách 

nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují souborem cen      936 17- . 1 Osazení kovových doplňků mostního vybavení 

jednotlivě.  4. Vcenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže.      Materiál těchto tělísek je započten 

vcenách bednění římsy.

 37 334323118-0

4

Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 - XF4 M3  17,000 ____________ ____________

Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového Mostní opěry a úložné prahy ze 

ŽB C 30/37 - XF4

  čela a základy z betonu. řez A-A               17,0=

Celkem: A=

Celkem: B=

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na betonáž dříku a úložných prahů na plošném základu nebo na      vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu 

bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže,      vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez      

ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu úložného prahu včetně vyspádování do odtokového      žlábku u závěrné zídky prahu, ošetření a 

ochranu čerstvě uloženého betonu.  2. Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto se oceňují 

souborem cen 212 79- . .          Odvodnění zplastových trub u mostní opěry,      b) navazující kamenný chrlič, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 

Montáž chrliče Žlabového          ze žulového kamene,      c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za opěrou, tyto se          

oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely.      d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-21          Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,      e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 

Izolace proti vodě,          vlhkosti a plynům.
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 38 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - 

zřízení

M2  52,800 ____________ ____________

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení 

z překližek, pro železobeton

'  základy čel: v.0,60m vtok + výtok:  řez A-A '

0.60*2*(1.30+5.5)*2 =16,320 [A]

' čela:  vtok + výtok:  výška dle řezu  A-A '

(0.5+1.0+0.41)*2*(0.50+5.5)=22,920 [B]

(0.4+1.1+0.63)*2*(0.50+5.5)=25,560 [C]

-(2*2.0*1.5)*2     -rám propust, 2 čela=-12,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=52,800 [E]

Celkem: E=52,800 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze      systémového bednění svýplní pohledového 

bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a svýplní      nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou.  2. 

Vcenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik      odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního 

bednění a spínacích prvků vztažené kploše      bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.  3. Vcenách odstranění je započteno odbednění dříku 

nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění      kuželových otvorů vbetonu po spínacích tyčích bednění.  4. Drobný spotřební materiál (např. 

hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů      vzákladu po spínacích tyčích bednění) je započten vrežijních nákladech.  5. Bednění pro 

železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže,      ukládka tělísek je započtena vukládce betonářské výztuže do bednění.  

6. Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se          oceňují cenami 

příplatku krovinnému bednění,      b) vložení těsnících pásů „waterstop“ do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto          se oceňují 

souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,      c) bednění podpěrné pásů „waterstop“, tyto se oceňují souborem 

cen 327 35-3 .  Lištová vzpěra u          bednění pásů waterstop ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 .  Lištová vzpěra u bednění pásů          waterstop 

ve vodorovné spáře,      d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931          99-21 Výplň dilatačních spár 

zpolystyrenu,      e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111          Očištění povrchu betonu tlakovou 

vodou části C01.

 39 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - 

odstranění

M2  52,800 ____________ ____________

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění 

z překližek

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze      systémového bednění svýplní pohledového 
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bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a svýplní      nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou.  2. 

Vcenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik      odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního 

bednění a spínacích prvků vztažené kploše      bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.  3. Vcenách odstranění je započteno odbednění dříku 

nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění      kuželových otvorů vbetonu po spínacích tyčích bednění.  4. Drobný spotřební materiál (např. 

hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů      vzákladu po spínacích tyčích bednění) je započten vrežijních nákladech.  5. Bednění pro 

železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže,      ukládka tělísek je započtena vukládce betonářské výztuže do bednění.  

6. Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se          oceňují cenami 

příplatku krovinnému bednění,      b) vložení těsnících pásů „waterstop“ do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto          se oceňují 

souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,      c) bednění podpěrné pásů „waterstop“, tyto se oceňují souborem 

cen 327 35-3 .  Lištová vzpěra u          bednění pásů waterstop ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 .  Lištová vzpěra u bednění pásů          waterstop 

ve vodorovné spáře,      d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931          99-21 Výplň dilatačních spár 

zpolystyrenu,      e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111          Očištění povrchu betonu tlakovou 

vodou části C01.

 40 334361412-0

1

Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí do 8 kg/m2 T  0,332 ____________ ____________

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných 

zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí Výztuž opěr, prahů, křídel, 

pilířů, sloupů ze svařovaných sítí do 8 kg/m2

' výzt. sítě KY49 (D8/100x100)  2 čela  42 m2  '

42.0*7.9*0.001=0,332 [A]

' prutová výtuž čel  započtena společně s výztuží říms/ Tabulky výpis oceli, výkr.-002,-003 '

Celkem: A=0,332 [B]

Celkem: B=0,332 [C]

Cenová soustava:  - 

 41 348171111-0

2

Osazení mostního ocelového zábradlí na mostě do 100kg/m, -sloupky do 

2m - vč. certifikovaného kotvení do římsy, dodávek kotvy do betonu M12 s 

vrtáním otvorů (dl

M  10,400 ____________ ____________

Osazení mostního ocelového zábradlí Osazení mostního ocelového zábradlí na 

mostě do 100kg/m, -sloupky po 2m - vč. certifikovaného kotvení do římsy, dodávek 

kotvy do betonu M12 s vrtáním otvorů (dle detailu kotvení)

' výpis zábradlí  602kg,  viz. Pohled +řez Zábradlí římsy: 2x  5,2m '

5.2*2=10,400 [A]

Celkem: A=10,400 [B]

Celkem: B=10,400 [C]



Aspe Firma: Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 20

Čas: 14:33:1813.10.2016Datum:3.6.1.7

III-0555  PŘEROV, UL. 9. KVĚTNA

OPRAVA PROPUSTKU KM 0.88097

OPRAVA PROPUSTKU KM 0.88097

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16001-01u

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava:  - 

 43 389121112 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 

10 t

KUS  9,000 ____________ ____________

Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 

5 do 10 t

' rámový propust:  prefa dílce vnitř.r. 2000x1500x990mm,  dl.9,4m,  řez A-A  '

 výpis: rámové dílce /ks                   9,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Osazení plastových a ocelových propustků je oceněno vkatalogu 822-1 Komunikace pozemní a      letiště.  2. Vcenách jsou započteny i náklady na 

rozměření a vytýčení obrysu rámové konstrukce přesýpaných      mostních objektů, uložení dílců na základovou desku jeřábem srektifikací dílce a 

montážní spojení      do doby zmonolitnění.  3. Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) dílce rámové konstrukce otevřeného nebo uzavřeného profilu, 

tyto se oceňují ve specifikaci,      b) vnitrostaveništní přesuny dílců, tyto se oceňují  souborem cen 992 11-4 . Vodorovné          přemístění mostních dílců,      

c) výztuž doplňkovou spár, výztuž se oceňuje souborem cen 389 36-10 Doplňující výztuž          prefabrikovaných konstrukcí,      d) betonáž základové 

desky, tyto se oceňují souborem cen 421 32-11 Mostní železobetonové nosné          konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní,      e) bednění a 

betonáž spár dílců, tyto se oceňují souborem cen 389 38-11 Doplňková betonáž          malého rozsahu včetně bednění,      f) izolaci spár vnějších, izolace se 

oceňuje souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry pásy, profily          a tmely,      g) hydraulické zasouvání osazeného otevřeného rámu po kolejnici do 

konečné pozice votevřené          stavební jámě, které je nutno ocenit dle nákladů nutných na požadovanou technologii.

 45 389361001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli T  0,149 ____________ ____________

Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z 

betonářské oceli

1.654*90.0*0.001=0,149 [A]

Celkem: A=0,149 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 46 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí M3  1,654 ____________ ____________

Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí
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' cena položky vč. betonu, bednění, odbednění, bez výztuže '

' půdorys rám propustku: dobetn.šikminy mezi prefa-rámem a čelem: vtok ' 

 dno+strop                     (2,3*0,85/2*0,25)*2=

 stěna                            (0,90*1,5*0,25)*1=

Mezisoučet: A+B=

 dtto dobetonovávky:  výtok           0,827=

Celkem: A+B+D=

Celkem: E=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění.  2. V ceně nejsou započteny náklady na výztuž, která se oceňuje cenou 389 36-1001 Doplňující výztuž      

prefabrikovaných konstrukcí.

 42 553915340-2

2

ocelové mostní zábradlí dle ČSN 736201: sloupky -do 2m - s kotevní 

deskou, madla, výplň ze svislých tyčí:  PÚ žár. ZNponorem +nátěr. systém

M  10,400 ____________ ____________

Díly (sestavy) k částem a prefabrikátům kovovým zábradla silniční  ocelová 

pozinkovaná - sestavy s výplní ze svislých ocelových tyčí ocelové mostní zábradlí 

dle ČSN 736201: sloupky -po 2m - s kotevní deskou, madla, výplň ze svislých tyčí:  

PÚ žár. ZN +nátěr,systém

' oc. zábradlí mostní schema + Tabulka výpis materiálu zábradlí (300,5 kg pro 5,2mb) '

' povrchová úprava dle Poznámky zábradlí: žár.ZN ponor + systém.nátěr: 1x základ+2x krycí '

10.4=10,400 [A]

Celkem: A=10,400 [B]

Cenová soustava:  - 

 44 593834520 propust rámová IZM 35/10 100x150x200 cm KUS  9,000 ____________ ____________

Prefabrikáty pro mosty železobetonové propusti rámové IZM   35/10      100 x 150 

x 200

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 47 451312111-0

3

Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. C25/30 - XF3  tl nad 100 do 150 

mm

M2  40,800 ____________ ____________

Podklad pod dlažbu z betonu prostého Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. 

C25/30 - XF3  tl nad 100 do 150 mm
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' skladba dlažby z lom.kamene:  bet. lože tl.150mm, řez A-A' 

59=59,000 [A]

'- odpočet dlažby v propustku /dno rámu (s tl. bet.lože 240-350mm, řez A-A,B-B) '

-2.0*9.10=-18,200 [B]

Celkem: A+B=40,800 [C]

Celkem: C=40,800 [D]

Cenová soustava:  - 

 48 451314119-0

3

Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř.C25/30-XF3  tl nad 250 mm / v 

M3

M3  5,369 ____________ ____________

Podklad pod dlažbu z betonu prostého Podklad pod dlažbu z betonu prostého 

tř.C25/30-XF3  tl nad 250 mm / v M3

' spád.beton pod dlažbu v propustku /dno rámu (s tl. bet.lože 240-350mm, řez A-Am B-B) '

(2.0*9.10)*(0.24+0.35)/2=5,369 [A]

' ad.výkaz bet. lože pod dlažbou  celkem 12m3  (= skl.dlažby v příkopu + dno propustě) '

'(0,15*40,8m2+5,369m3)*1,035=11,8941=cca 12m3 '

Celkem: A=5,369 [B]

Celkem: B=5,369 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27      . 31- . .  Základové pásy zbetonu prostého.  2. V 

cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

 49 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm M2  0,461 ____________ ____________

Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm první vrstva

' kotvení mostního zábradlí / patní deska P10....2*4ks '

2*4*0.24*0.24=0,461 [A]

Celkem: A=0,461 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na:      a) dávkovou výrobu plastbetonu na stavbě, manipulaci ručně vúrovni konstrukce pro drenážní          

plastbetony nebo jeřábem pro uložení na úložné bloky ložiska pilířů,      b) rozprostření samonivelačního plastbetonu pro ložiska, tixotropního pro patní 

sloupky          snímatelného zábradlí a svodidel nebo drenážního plastbetonu vmístě vsaku odvodňovací trubky,          případně odvodňovací drážky podél 

obrubníku mostní římsy, urovnání povrchu plastbetonu vpožadované          konečné tloušťce.  2. Vcenách nejsou započteny náklady na úpravu úložné 

plochy.

 50 452321131 Podkladní desky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop M3  7,000 ____________ ____________
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Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

' výpis: podkladní beton celkem 7m3 (pod rám propustek+ pod základy 2 čel , řezy A,B, 1-1)'

7.0=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.  2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv 

úkosy sedel.

 51 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 

výkop

M2  7,680 ____________ ____________

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

' V ceně je i odbednění '

' bednění pro  podkladní beton celk.objemu 7m3 '

Mezisoučet: =

' pod rám.propustek / podklad. beton tl.0,15m C12/15,  řez A-A,  B-B  '

0.15*2*((2.5+2*0.1)+8.30)=3,300 [B]

Mezisoučet: B=3,300 [C]

' pod 2 čela  /  podkladní beton tl.0,15m  C12/15,  řez A-A, 1-1, 1´-1´  '

0.15*2*(1.5+(5.5+2*0.15))*2=4,380 [D]

Mezisoučet: D=4,380 [E]

Celkem: B+D=7,680 [F]

Celkem: F=7,680 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 52 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze 

svařovaných sítí Kari

T  0,213 ____________ ____________

Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 

svařovaných sítí typu Kari

' výzt. sítě KY49 (D8/100x100) pod rám.propustkem  27m2 (podklad.beton, řez A-A, B-B) '

27.0*7.9*0.001=0,213 [A]

Celkem: A=0,213 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 53 465513127-3 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním M25 

XF3  tl 150 mm

M2  59,000 ____________ ____________
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Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním M25 XF3  tl 150 

mm

 dlažba z lom.kamene tl. 150mm                     59,0=

Mezisoučet: A=

Celkem: B=

Cenová soustava:  - 

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 54 564761119-0

0

Sanační vrstva (M3) z hrubozrnného kameniva relativní ulehlost v aktivní 

zóně Id=0,85, se zhutněním, vč.dovozu kameniva na místo zabudování

M3  30,000 ____________ ____________

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění Sanační vrstva (M3) z hrubozrnného kameniva relativní 

ulehlost v aktivní zóně Id=0,85, se zhutněním, vč.dovozu kameniva na místo 

zabudování

 sanační kamenivo                 30,0=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

 55 565251119-0

1

Podklad nebo zásyp hutněný po vrstvách ze štěrku částečně zpevněného 

cementovou maltou ŠCM  tl nad 250 mm / v M3

M3  50,000 ____________ ____________

 Podklad nebo zásyp hutněný po vrstvách ze štěrku částečně zpevněného 

cementovou maltou ŠCM  tl nad 250 mm / v M3

' ŠD prolitá cem.mlékem 50m3 ( zásyp okolo rám.prefabrikátů,  řez B-B) '

50.0=50,000 [A]

Celkem: A=50,000 [B]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: 1. ČSN 73 6127-1 připouští pro ŠCM tl. 150-200 mm.  2. Vcenách jsou započteny i náklady na:      a) ošetření povrchu krytu vodou,      b) postřik proti 

odpařování vody.  3. V cenách nejsou započteny náklady na další postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují      cenami souborů cen stavebního 

dílu 57 Kryty pozemních komunikací.

Komunikace5 ____________
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Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711
 72 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg T  0,015 ____________ ____________

Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační 

k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace 

ALP/9 bal 9 kg

50*0.30*0.001=0,015 [A]

Celkem: A=0,015 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 76 628522570-0

0

pás asfaltovaný modifikovaný SBS M2  120,000 ____________ ____________

Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované 

hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp 

hrubozrný břidličný, spodní strana mikrotenová folie pás asfaltovaný modifikovaný 

SBS

2*50*1.20=120,000 [A]

Celkem: A=120,000 [B]

Cenová soustava:  - 

 74 693112590-0

0

geotextilie netkaná (polypropylen) separační a ochranná funkce 400 

g/m2

M2  57,500 ____________ ____________

Geotextilie geotextilie netkané PK - NONTEX PP (polypropylen) separační a 

ochranná funkce šíře role 2,0 - 6,0 m , délka role 50 bm geotextilie netkaná 

(polypropylen) separační a ochranná funkce 400 g/m2

1*50*1.15=57,500 [A]

Celkem: A=57,500 [B]

Cenová soustava:  - 

 71 711511101 Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem M2  50,000 ____________ ____________

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za 

studena nátěrem penetračním

' hydroizolace: rám prefabrikáty propustě+nové čelo 2ks, ř.A-A '

50.0=50,000 [A]

Mezisoučet: A=50,000 [B]

Celkem: B=50,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 
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 73 711531110 Provedení hydroizolace potrubí pásy na sucho položením tkaniny M2  50,000 ____________ ____________

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy na sucho 

položením tkaniny

 geotextilie 1x /ochrana HI             1*50=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 75 711541164 Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP M2  100,000 ____________ ____________

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením 

NAIP

 hydroizolace:  2x asf.pás /NAIP             2*50=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 77 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

výšky do 6 m

T  0,810 ____________ ____________

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je      možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do 

této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů      oceňovaných ve specifikaci.  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot      použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl      

včetně nákladů na materiál ve specifikacích.  3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,      lze 

použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711 ____________

Ostatní konstrukce a práce-bourání9
 56 919121111 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s 

těsnicím profilem

M  13,000 ____________ ____________

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném 

krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 

10 mm, hloubky 20 mm
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' římsa :  těsn. zálivka mezi římsou a vozovkou / krajnicí '

(5.5+2*0.50)*2=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na      impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.

 57 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 

do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

M2  13,200 ____________ ____________

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, 

o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

'  římsa  2 čela+římsy:   řez A-A, +Pohled '

(1.2*5.5)*2=13,200 [A]

Celkem: A=13,200 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.  2. Vceně nejsou započteny náklady na manipulaci slešením; tyto jsou již 

zahrnuty vcenách      příslušných stavebních prací.  3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

 58 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB M3  28,000 ____________ ____________

Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu

 vybourání 2 čel  vč.říms  2*(2.5*0.5*5.6) m        14,0=

 vybourání propustku dl. 11m: celk.14m3            14,0=

Mezisoučet: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí zpředpjatého betonu.  2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo 

žlabů uložených na      dřevěné konstrukci mostu.  3. Ceny nelze použít:      a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními 

pracemi; toto bourání          se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;      b) ceny nelze použít pro bourání 

konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení          úvodního katalogu.  4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže 

(vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo      nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.  5. Ceny 06-5111 a 

06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a      ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - 

Zvláštní zakládání objektů.  6. Množství měrných jednotek se určuje:      a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,      

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva vkonstrukci nebo její části před bouráním.

 59 966076141 Odstranění svodidla NHKG vcelku M  22,000 ____________ ____________

Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla typu NHKG nebo svodidlového 
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zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových vcelku

' odbourání oc. zábradelního svodidla na propustku 2ks '     

12.0+10.0=22,000 [A]

Celkem: A=22,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Ostatní konstrukce a práce-bourání9 ____________

Přesun sutě997
 60 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  67,200 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

67.2=67,200 [A]

Celkem: A=67,200 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními      prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat      z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru      stmelené vápnem, cementem 

nebo živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 61 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  134,400 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

' na skládku s poplatkem nebo recyklaci '

67.2*(3-1)=134,400 [A]

Celkem: A=134,400 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními      prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat      z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru      stmelené vápnem, cementem 

nebo živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 62 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  1,188 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
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 svodidlo                          1.188=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými      dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno      vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava      vkaždém úseku samostatně.

 63 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  5,940 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 svodidlo /místo určené investorem       1.188*(6-1)=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými      dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno      vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava      vkaždém úseku samostatně.

 64 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  67,200 ____________ ____________

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

' suť a hmoty z bouraného propustku : odd.9 HSV '

67.2=67,200 [A]

Celkem: A=67,200 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 65 997221611-0

2

Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) pro 

skládku

T  67,200 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) 

pro skládku

' bourané ŽB -kce propustku :  úprava pro skládku na kusovost '

67.2=67,200 [A]

Celkem: A=67,200 [B]

Cenová soustava:  - 
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 66 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  1,188 ____________ ____________

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

1.188=1,188 [A]

Celkem: A=1,188 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 67 9972218251

01D

Poplatek za uložení odpadu - železobeton technicky upravený (kusovost 

do 500x500 mm)

T  67,200 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za 

uložení odpadu - železobeton technicky upravený (kusovost do 500x500 mm)

' bourané ŽB -kce propustku '

28*2.40=67,200 [A]

Celkem: A=67,200 [B]

Celkem: B=67,200 [C]

Cenová soustava:  - 

 68 9972218990

2

DODAVATEL NENACEŇUJE - položka není součástí VŘ  - skládka 

investora bez poplatku

T  1,188 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) BEZ POPLATKU  - 

skládka  SSOK  Hranice  (frézovaný a bouraný asfalt z komunikací )

' POZNÁMKA '

' POLOŽKA SE NENACEŇUJE: je určena pro vyčíslení sutě ' 

' a hmot na sklád. obce nevo jiného majitele /bez poplatku ' 

' bilance tonáže z této položky je pak použita pro odvozy sutí  '

'  a hmot na určené místo investorem '

Mezisoučet: =

' DM ocel.zábradlelní svodidlo 22mb (vrátit majiteli případně sběrna) '

22.0*0.054=1,188 [B]

Mezisoučet: B=1,188 [C]

Celkem: B=1,188 [D]

Celkem: D=1,188 [E]

Cenová soustava:  - 

Přesun sutě997 ____________
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Přesun hmot998
 69 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 

20 m

T  48,772 ____________ ____________

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové 

nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

 přesun hmot celkem                          96,986=

-48.214=-48,214 [B]

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných cenami      katalogů montážních prací; tento přesun se 

oceňuje individuálně.  2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut vcenách betonáže, které obsahují i ukládku betonu      do konstrukce (čerpadlem 

betonu nebo jeřábem skontejnerem). U betonů je proto uvedena nulová      hmotnost, tzn. že hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu hmot.

 70 998214111 Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 

m

T  48,214 ____________ ____________

Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

' prefa rámy odd.3 '       

48.214=48,214 [A]

Celkem: A=48,214 [B]

Celkem: B=48,214 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Počet měrných jednotek se stanoví jako součet všech hmotností na objektu, včetně hmotnosti      prefabrikátů oceňovaných ve specifikaci, přestože se 

jejich vodorovné přemístění oceňuje samostatně      cenami souboru cen 922 11-4 . Vodorovné přemístění mostních dílců.

Přesun hmot998 ____________

Hodinové zúčtovací sazbyHZS
 78 HZS4222 Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista HOD  35,000 ____________ ____________

Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet 

specialista
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' Geodetické práce most /rámová propust -  komplet    '

' zaměření horního povrchu, vyhodnocení, návrh nivelety '

' vytyčení stanoviště, komplet.provedení vytyčov.bodů  '

 komplet                         35=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Hodinové zúčtovací sazbyHZS ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
 1 111101000-0

1

POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMĚR -odkaz na příslušnou část dokumentace - 

tuto položku dodavatel nenaceňuje

KPL  0,000 ____________ ____________

Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše pro ASPE -  POZNÁMKA K 

VÝKAZU VÝMĚR -odkaz na příslušnou část dokumentace - tuto položku dodavatel 

nenaceňuje

' výkaz výměr ve všech položkách pro propustek (P3)  dle:  '

' výkresu:  Trubní propustek km 1,14206  č.výkr. -C/101.3-02-001 '

' (ad. výpis Objem rozhodných prací) '

' výkresu:  Výkres výztuže   č.výkr. -C/101.3-02-002 '

' a Technické zprávy SO 101.3  - C/101.3

0=0,000 [A]

Celkem: A=0,000 [B]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro plochy, pro něž se oceňuje odstranění křovin cenami souboru 111 20-11      Odstranění křovin a stromů sodstraněním kořenů.  2. 

Travinami se rozumějí také všechny zemědělské plodiny apod. Vinná réva, chmel, maliní apod. se      považují za křoviny.  3. Vceně jsou započteny i 

náklady na případné nutné přemístění a uložení travin a rákosu na      hromady na vzdálenost do 50 m.  4. Množství jednotek se určí samostatně za každý 

objekt v ha půdorysné plochy, z níž má být travina      odstraněna najednou.

 2 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z 

celkové plochy do 1000 m2

M2  16,000 ____________ ____________

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 

sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

 mýcení křovin: vtok +výtok                       8,0+8,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo.  2. Cena -1101 je určena i pro:      a) odstraňování křovin a stromů o 

průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je          větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;      b) LTM při jakékoliv celkové 

ploše jednotlivě přes 30 m2.  3. Vceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na      vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek.  4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.  5. Množství jednotek se určí samostatně za 

každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch      omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a 

křovin,      jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná      plocha staveniště, počítá se pouze s 

plochou staveniště.

 3 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm M2  16,000 ____________ ____________
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Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm 

pro jakoukoliv plochu

16=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění spáleniště,      uložení popela a zbytků na hromadu.  2. V ceně nejsou 

započteny náklady na popř. nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují      samostatně.  3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 

půdorysné plochy, z níž byly křoviny a      stromy shromážděny.

 5 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 M  12,000 ____________ ____________

Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

' v ceně: mtž,  opotřebení, demontáže potrubí vč. pomocných -kcí '            

 vtok: provizorní zatrubnění -PVC DN 600  12mb          12,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20      m.  2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; 

přitom lze použít ceny :      a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,      b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,      c) 1103 pro žlaby 

rozvinutého obvodu do 0,80 m,      d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,      e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,      f) 1106 pro 

žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.  3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.  4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při 

provádění stavebních prací.  5. V ceně jsou započteny i náklady na:      a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení 

hmot,      b) podpěrné konstrukce dřevěné.  6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů      cen 

této části.

 6 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD  100,000 ____________ ____________

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

 vtok: čerpání vody  100hod. ( přítok= odhad)      100,0=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu  2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny 

podzemní vody soustavou čerpacích      jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:      a) 115 20-12 Čerpací jehla,      b) 115 20-13 

Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,      c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,      d) 115 20-15 Montáž a 

demontáž odpadního potrubí,      e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.  3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí 

vdélce do 20 m, na lešení pod čerpadla a      pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen      115 
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00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.  4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:      a) 

kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až          828,      b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými 

cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.  5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na      

dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.  6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody 

vjímce sníženou čerpáním a      vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  7. Množství jednotek se určuje v hodinách 

doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor      čerpadel v činnosti.  8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

(jámu, studnu, šachtu)

 7 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

DEN  20,000 ____________ ____________

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min

 čerpání vody  ( přítok= odhad)           20=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na      lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.  2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy 

s      odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.  3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a 

to tehdy, mohla-li      by porucha včerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.  4. Dopravní výškou vody se rozumí 

svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a      vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  5. 

Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)  6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 

výtlačného potrubí, oceňují se tyto      náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

 9 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 M3  5,730 ____________ ____________

' odkop zeminy pro dlažbu koryta '    

 vtok   6.15*0.5            3,10=

 výtok 5.26*0.5            2,63=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně      svislých ploch proložených projektovanými 

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky      s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.  2. Ceny nelze použít pro:      a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto          zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 

Vykopávky pod vodou strojně části  A 01 tohoto          katalogu,      b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; 

tyto zemní práce          se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto          katalogu, štětová stěna vzepřená 
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nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo          rozepřené pažení;      c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací          stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení          

nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12          Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení          zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu,      d) hloubení zatrubněných nebo 

zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru          cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části 

A 02  3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky      přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, 

přehození apod.).  4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se      toto rozprostření cenou 171 

20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění      výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z 

rýh podzemních stěn části A 01      tohoto katalogu.  5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto      

souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených      vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) 

tohoto souboru cen.

 10 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost M3  2,865 ____________ ____________

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

5.73/2=2,865 [A]

Celkem: A=2,865 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně      svislých ploch proložených projektovanými 

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky      s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.  2. Ceny nelze použít pro:      a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto          zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 

Vykopávky pod vodou strojně části  A 01 tohoto          katalogu,      b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; 

tyto zemní práce          se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto          katalogu, štětová stěna vzepřená 

nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo          rozepřené pažení;      c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací          stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení          

nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12          Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení          zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu,      d) hloubení zatrubněných nebo 

zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru          cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části 

A 02  3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky      přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, 

přehození apod.).  4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se      toto rozprostření cenou 171 

20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění      výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z 

rýh podzemních stěn části A 01      tohoto katalogu.  5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto      

souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených      vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) 
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tohoto souboru cen.

 11 129203101 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3 M3  24,000 ____________ ____________

Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce 

koryta do 2,5 m v hornině tř. 3

 úprava koryta:  pročištění vtok 40m2          0,30*40,0=

 úprava koryta:  pročištění výtok 40m2        0,30*40,0=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce      vody do 300 mm nad původním dnem.  2. Ceny 

nelze použít pro:      a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné tloušťce          nánosu přes 500 mm; tyto práce se 

oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124 . 0-31 Vykopávky          pro koryta vodotečí nebo 127 . 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a 

jiná podzemní vedení          části A 01;      b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru cen          127 . 0-32 

Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení části A 01 tohoto katalogu;      c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se 

oceňují individuálně;      d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují          cenami souboru cen 185 

80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po          zaschnutí.  3. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a 

hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce      dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že kcenám tohoto souboru cen se vždy      připočítává za 

každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku příslušnou cenou      souboru cen 166 10-11 Přehození neulehlého výkopku části A 

01 tohoto katalogu.  4. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku.  5. Množství jednotek se určuje v m3 nánosu z anorganických 

nebo organických hmot.

 12 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3  31,340 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

 ' výkopy v zemině pro nový základ a čelo vtoku '

' 1,5*2,25*7,03+2,73m2*1,20+3,61m2*1,2=31,334  '

31.34=31,340 [A]

Celkem: A=31,340 [B]

Celkem: B=31,340 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem      výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro      konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb,      rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný      objem výkopu je větší.  2. Ceny lze 
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použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce      prováděny z povrchu území.  3. Předepisuje-li projekt hloubit 

jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin,      oceňuje se toto hloubení      a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 

138 60-1101 Dolamování zapažených          nebo nezapažených hloubených vykopávek;      b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.  5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve 

výkopišti a na      přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní      prostředek.  6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161      všeobecných podmínek katalogu.

 13 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 M3  15,670 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

0.50*31.34=15,670 [A]

Celkem: A=15,670 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem      výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro      konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb,      rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný      objem výkopu je větší.  2. Ceny lze 

použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce      prováděny z povrchu území.  3. Předepisuje-li projekt hloubit 

jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin,      oceňuje se toto hloubení      a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 

138 60-1101 Dolamování zapažených          nebo nezapažených hloubených vykopávek;      b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.  5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve 

výkopišti a na      přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní      prostředek.  6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161      všeobecných podmínek katalogu.

 14 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  31,340 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, 

při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

 výkop jámy strojně            31.34=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze      zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, 

prokládaného, železového i předpjatého, pokud      tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.  2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m 

atd. jsou určeny pro svislé přemístění      výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.  3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

přemístění se rovná objemu      konstrukcí před rozbouráním.
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 15 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  12,680 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost do 20 m

2*6.34=12,680 [A]

Celkem: A=12,680 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým      dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na      násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje      cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat      výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se      toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru      cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku zhromad s      ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,      i když se provádí. 

Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 

materiálu, tyto se      oceňují ve specifikaci.

 4 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm M2  16,000 ____________ ____________

Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost 

do 5 000 m

' keře spáleny  na vyhrazeném místě v extravilánu '

16=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno vcenách souboru      cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s 

odstraněním kořenů této části a 111 20-32 Odstranění      křovin a stromů sponecháním kořenů části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833.  2. V 

cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na      vykázaném místě.

 17 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  54,730 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
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' odvoz na skládku s poplatkem '

' výkopy celkem: zemina a kamení do 4tř. '   

5.73=5,730 [A]

31.34=31,340 [B]

24=24,000 [C]

Mezisoučet: A+B+C=61,070 [D]

' - zpětně využitá zemina '

-6.34=-6,340 [E]

Celkem: A+B+C+E=54,730 [F]

Celkem: F=54,730 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým      dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na      násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje      cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat      výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se      toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru      cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku zhromad s      ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,      i když se provádí. 

Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 

materiálu, tyto se      oceňují ve specifikaci.

 16 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3  6,340 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

6.34=6,340 [A]

Celkem: A=6,340 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání      na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. 

Pro nakládání zlodi nebo na loď jsou určeny      ceny -1105 a -1155.  2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost      

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo          ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního 

prostředku na suchu,      b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného          terénu v místě hromady nebo v 

místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou          svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v          bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.  3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu 

horniny.
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 8 171103101-0

1

Zemní hrázky z nepropustné horniny vč. její dodávky:  zřízení a odstranění, 

odvoz

M3  6,250 ____________ ____________

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách 

tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m 

Zemní hrázky z nepropustné horniny vč. její dodávky:  zřízení a odstranění, odvoz

' převedení vody:  2x Těsnící hrázky výšky 1.0 m - zřízení a odstranění '

(2.5*1.0*(2.0+0.5)/2)*2=6,250 [A]

Celkem: A=6,250 [B]

Cenová soustava:  - 

 18 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  54,730 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky

54.73=54,730 [A]

Celkem: A=54,730 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:      a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2          projektem určené plochy 

této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se          uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 

skládky se určí jako podíl          množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;      b) zasypání 

koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;      c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:      a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, 

a to ani          tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady          podél výkopu;      b) na dočasné 

skládky, které nejsou předepsány projektem;      c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky          

připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);      d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo 

lesní půdy do 50 m,          nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162          20-1151 a 162 

20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku          neoceňuje.      e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto 

uložení výkopku se oceňuje cenami souboru          cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření 

sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na      skládce.  4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. 

Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém      stavu zpravidla ve výkopišti.  6. Cenu -1211 lze 

po dohodě upravit podle místních podmínek.

 19 171201211-0

1

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

-zemina  a kamení

M3  54,730 ____________ ____________

Uložení sypaniny Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

-zemina  a kamení
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54.73=54,730 [A]

Celkem: A=54,730 [B]

Cenová soustava:  - 

 20 172102101 Zřízení těsnicí výplně se zhutněním do 100 % PS nebo 0,9 I(d) bez 

dodání sypaniny

M3  9,310 ____________ ____________

Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti 

do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, s příp. nutným kropením se zhutněním do 100 

% PS nebo I(d) 0,9

' výtok:  hutněný zásyp těsnící vrstvou: (zásyp základů čel) '       

0.77m2*5.2+2*1.18*2.25=9.314m3                9,31=0,770 [A]

Celkem: A=0,770 [B]

Celkem: B=0,770 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena neplatí pro:      a) těsnící jádro a těsnící vrstvu zemních hrází; tyto konstrukce se oceňují cenami souboru cen          172 10-31 Zřízení těsnícího jádra 

nebo těsnící vrstvy části A 03,      b) těsnění hradicích stěn; toto těsnění se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání          objektů.  2. V ceně 

nejsou započteny náklady na vykopávku vhodné zeminy a na přemístění výkopku z ní      získaného na vzdálenost přes 10 m, měřenou mezi těžištěm 

sypané konstrukce a těžištěm výkopiště.

 22 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  13,590 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

' výtok:  hutněný zásyp ŠD fr.0-32  (zásyp dříku čel, řez A-A) '       

0.87m2*8.32=7.238 m3              7,25=0,870 [A]

Mezisoučet: A=0,870 [B]

' výtok:  zpětný hutněný zásyp zeminou   '       

(3.61m2+2.73m2)*1.0=6.34m3       6,34=

Mezisoučet: C=

Celkem: A+C=

Celkem: E=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:      a) z hornin soudržných do 100 % PS,      b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,      

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.  2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp      

individuálně.  3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a      zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro      objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a 
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železobetonových      trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku      kanálu; cena obsahuje i náklady 

na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.  4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 10      m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného      prostoru, měřeno k těžišti skládky.  6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených      vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).      Objem potrubí do 

DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu      zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí 

oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11      Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo      zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:      a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná 

se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110          Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že 

se jedná          o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .          0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;      

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet          zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné          přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení          

výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí          poznámka č. 8.  8. Rozprostření zbylého výkopku 

podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými      stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje:      a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno          zhutnění rozprostřeného zbylého 

výkopku,      b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění          rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 

objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o          objem výkopku, který byl již odklizen.  9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 24 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2  7,000 ____________ ____________

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

 svahování pod dlažbu koryta:vtok+výtok       7=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1      : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod      humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 

úpravy      dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.  2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami 

souboru      cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů      821 až 828.  3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 svýjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se      oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním 

výškových rozdílů.

 21 583312023-1 zásypový materiál pro těsnící vrstvu dle ČSN 73 6244 s dovozem k místu 

zásypu

T  17,596 ____________ ____________

zásypový materiál pro těsnící vrstvu dle ČSN 73 6244 s dovozem k místu zásypu
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9.31*1.8*1.05=17,596 [A]

Celkem: A=17,596 [B]

Cenová soustava:  - 

 23 583441710-0

1

štěrkodrť frakce 0-32   s dovozem k místu zásypu, násypu apod. T  14,007 ____________ ____________

Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a 

štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN 13043 štěrkodrť frakce 0-32   s dovozem k místu 

zásypu, násypu apod.

7.25*1.84*1.05=14,007 [A]

Celkem: A=14,007 [B]

Cenová soustava:  - 

Zemní práce1 ____________

Zemní práce - povrchové úpravy terénu18
 26 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová KG  1,236 ____________ ____________

Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)

40*0.030*1.03=1,236 [A]

Celkem: A=1,236 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 29 103715000-1

2

katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro rozhrnutí M3  4,120 ____________ ____________

hnojiva humusová katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro 

rozhrnutí

0.10*40*1.03=4,120 [A]

Celkem: A=4,120 [B]

Cenová soustava:  - 

 25 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 M2  40,000 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
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'  ohumusování tl.100mm a zatravnění (svahy u propustku) '

 vtok + výtok          20,0+20,0=

Mezisoučet: A=

Celkem: B=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady 

na zatravňovací textilii.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:      a) přípravu půdy,      b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,      c) 

vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a          185 80-43 Zalití rostlin vodou,      d) srovnání terénu, tyto 

práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 

bez použití      lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

 27 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2  40,000 ____________ ____________

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

 svahování trávník: vtok +výtok              40=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1      : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod      humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 

úpravy      dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.  2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami 

souboru      cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů      821 až 828.  3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 svýjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se      oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním 

výškových rozdílů.

 28 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm M2  40,000 ____________ ____________

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 

m2, tl. vrstvy do 100 mm

 ohumusov. 0.10m               40=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na      místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.  2. V ceně 

nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen      121 10-11 Sejmutí ornice.  3. Případné nakládání ornice, v 

souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11      Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.  4. Jsou-li 

hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od      místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru 
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cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění      výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

 30 183403116-0

01

Obdělání půdy -kompletní - pro zatravnění výsevem  ve svahu  přes 1:2 

do 1:1

M2  40,000 ____________ ____________

Obdělání půdy kultivátorováním Obdělání půdy -kompletní - pro zatravnění výsevem  

ve svahu  přes 1:2 do 1:1

40=40,000 [A]

Celkem: A=40,000 [B]

Cenová soustava:  - 

Zemní práce - povrchové úpravy terénu18 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3
 31 317321118-0

4

Mostní římsy ze ŽB C 30/37 XF4 M3  1,722 ____________ ____________

Římsy ze železového betonu Mostní římsy ze ŽB C 30/37 XF4

 vtok: římsy z betonu. 4.60m2*0.25            1,15         =

 výtok: římsy z betonu. 5.2*0.55*0.20         0,572=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava:  - 

 32 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení M2  8,150 ____________ ____________

Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

' vtok: římsy z betonu, 4,60m2*0,25 '

 boky    0,25*(2,5+1,5+3,2+(0,6+0,1)*2)=

 boky     0,25*(2,6+1,0+3,4)=

 okap/čelo      0,10*1,0+0,07*1,5=

 okap/křídla   0,10*(2,6+3,4)=

' výtok: římsy z betonu, 5,2*0,55*0,20'    

 boky               0,25*2*(5,2+0,65)=

 okap               0,10*5,2=

Celkem: A+B+C+D+E+F=

Celkem: G=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 
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Technická specifikace: 1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů zpalubek a hranolů osazených      na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.  

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného      kbetonáži po jednotlivých záběrech 25 m.  3. 

Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny vrežijních      nákladech.  4. Vceně -3121 jsou započteny náklady na 

založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik      bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.  5. Vceně 

-3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené      kploše bednění.  6. Vcenách -3221 a -3222 jsou započteny 

náklady na odbednění a očištění bednění.  7. Vceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu vpohledové      ploše 

snalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice      podle počtu užití.  8. Ceny obsahují i materiál 

distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta      vsouboru cen  317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.  9. 

Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují          souborem cen 

948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,      b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931          

99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,      c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují 

souborem cen 628          61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,      d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují 

souborem cen 946 23-11 Zavěšené          lešení pod bednění mostních říms.

 33 317353193-0

1

Příplatek k bednění mostní římsy za bednění zkosené hrany MB  12,200 ____________ ____________

Bednění mostní římsy Příplatek k ceně za bednění oblé plochy, poloměru Příplatek k 

bednění mostní římsy za bednění zkosené hrany

' zkosení okapu římsy '

 vtok: římsy z betonu. 4.60m2*0.25        1,0+2,6+3,4=

 výtok: římsy z betonu. 5.2*0.55*0.20     5,2=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava:  - 

 34 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění M2  8,150 ____________ ____________

Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

8.15=8,150 [A]

Celkem: A=8,150 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů zpalubek a hranolů osazených      na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.  

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného      kbetonáži po jednotlivých záběrech 25 m.  3. 

Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny vrežijních      nákladech.  4. Vceně -3121 jsou započteny náklady na 

založení, sestavení a osazení bednění římsy, nástřik      bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu užití.  5. Vceně 
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-3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční nájemné vztažené      kploše bednění.  6. Vcenách -3221 a -3222 jsou započteny 

náklady na odbednění a očištění bednění.  7. Vceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu vpohledové      ploše 

snalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu matrice      podle počtu užití.  8. Ceny obsahují i materiál 

distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta      vsouboru cen  317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.  9. 

Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují          souborem cen 

948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,      b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen 931          

99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,      c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují 

souborem cen 628          61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,      d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují 

souborem cen 946 23-11 Zavěšené          lešení pod bednění mostních říms.

 35 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 T  0,230 ____________ ____________

Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500

' výztuž říms 10505  (vč. kotvení do čel): výkres -002  Výkres výztuže: Tabulka výpis oceli '

 vtok                     105,31*0,001=

 výtok (vč.sítí)       320,16*0,001=

-odpočet sítí /výztuž čela výtoku 44m2  -195,36*0,001=

Celkem: A+B+C=

Celkem: D=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže zbetonářské žebírkové oceli nebo      svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich 

uložení do bednění se zajištěním polohy, napojení na      kotvy římsy uložené vnosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako náhrada za vázání, 

případné      úpravy výztuže pro uložení kotevních stoliček snímatelného zábradlí a stoliček snímatelných      svodidel uložených do výztuže říms.  2. Boční 

třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené vnosné konstrukci se oceňují souborem      cen 421 36-1 . Výztuž deskových konstrukcí.  3. Vcenách 

nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují souborem cen      936 17- . 1 Osazení kovových doplňků mostního vybavení 

jednotlivě.  4. Vcenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže.      Materiál těchto tělísek je započten 

vcenách bednění římsy.

 36 334323118-0

4

Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 - XF4 M3  10,584 ____________ ____________

Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového Mostní opěry a úložné prahy ze 

ŽB C 30/37 - XF4
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 vtok: dobetonávka čel  4.0m2*0.10m       0,40=

+dopočet základu dle řezu A´-A´           (0,8-0,6)*0,10*5,2=

 výtok: nové čelo vč. základu              3,90+6,18=

Celkem: A+B+C=

Celkem: D=

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na betonáž dříku a úložných prahů na plošném základu nebo na      vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu 

bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže,      vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez      

ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu úložného prahu včetně vyspádování do odtokového      žlábku u závěrné zídky prahu, ošetření a 

ochranu čerstvě uloženého betonu.  2. Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto se oceňují 

souborem cen 212 79- . .          Odvodnění zplastových trub u mostní opěry,      b) navazující kamenný chrlič, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 

Montáž chrliče Žlabového          ze žulového kamene,      c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za opěrou, tyto se          

oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely.      d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-21          Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,      e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 

Izolace proti vodě,          vlhkosti a plynům.

 37 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - 

zřízení

M2  35,244 ____________ ____________

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení 

z překližek, pro železobeton

' vtok: dobetonávka čel  4,0m2*0,10m, šířka čel =0,50m '      

0.10*2*(4.0/0.50)=1,600 [A]

0.10*2*0.50=0,100 [B]

Mezisoučet: A+B=1,700 [C]

' výtok: nové čelo vč. základu : 3,90+6,18  M3 '

' základy čela (3,9m3): v.0,60m  řez A´-A´ výtok '

0.60*2*(1.25+5.2)*1=7,740 [D]

' čelo (6,18m3):  řez A´-A´  výtok '

2.01*2*(5.2+0.75)=23,919 [E]

3.14159265359*0.8*0.75=1,885 [F]

Mezisoučet: D+E+F=33,544 [G]

Celkem: A+B+D+E+F=35,244 [H]

Celkem: H=35,244 [I]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze      systémového bednění svýplní pohledového 
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bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a svýplní      nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou.  2. 

Vcenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik      odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního 

bednění a spínacích prvků vztažené kploše      bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.  3. Vcenách odstranění je započteno odbednění dříku 

nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění      kuželových otvorů vbetonu po spínacích tyčích bednění.  4. Drobný spotřební materiál (např. 

hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů      vzákladu po spínacích tyčích bednění) je započten vrežijních nákladech.  5. Bednění pro 

železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže,      ukládka tělísek je započtena vukládce betonářské výztuže do bednění.  

6. Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se          oceňují cenami 

příplatku krovinnému bednění,      b) vložení těsnících pásů „waterstop“ do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto          se oceňují 

souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,      c) bednění podpěrné pásů „waterstop“, tyto se oceňují souborem 

cen 327 35-3 .  Lištová vzpěra u          bednění pásů waterstop ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 .  Lištová vzpěra u bednění pásů          waterstop 

ve vodorovné spáře,      d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931          99-21 Výplň dilatačních spár 

zpolystyrenu,      e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111          Očištění povrchu betonu tlakovou 

vodou části C01.

 38 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - 

odstranění

M2  35,244 ____________ ____________

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění 

z překližek

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze      systémového bednění svýplní pohledového 

bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a svýplní      nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou.  2. 

Vcenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik      odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního 

bednění a spínacích prvků vztažené kploše      bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.  3. Vcenách odstranění je započteno odbednění dříku 

nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění      kuželových otvorů vbetonu po spínacích tyčích bednění.  4. Drobný spotřební materiál (např. 

hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů      vzákladu po spínacích tyčích bednění) je započten vrežijních nákladech.  5. Bednění pro 

železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže,      ukládka tělísek je započtena vukládce betonářské výztuže do bednění.  

6. Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se          oceňují cenami 

příplatku krovinnému bednění,      b) vložení těsnících pásů „waterstop“ do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto          se oceňují 

souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,      c) bednění podpěrné pásů „waterstop“, tyto se oceňují souborem 

cen 327 35-3 .  Lištová vzpěra u          bednění pásů waterstop ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 .  Lištová vzpěra u bednění pásů          waterstop 

ve vodorovné spáře,      d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931          99-21 Výplň dilatačních spár 

zpolystyrenu,      e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111          Očištění povrchu betonu tlakovou 

vodou části C01.
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 39 334361412 Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 T  0,196 ____________ ____________

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných 

zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2

'  výkres -002  Výkres výztuže: Tabulka výpis oceli '

 výzt. sítě (D6/100x100): výtok.čelo 44 m2     196,36*0,001=

' prutová výtuž čel  započtena společně s výztuží říms/ Tabulky výpis oceli, výkr.-002 '

Celkem: A=

Celkem: B=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do bednění se      zajištěním polohy výztuže.  2. Vcenách jsou 

započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže a      případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je 

obsažen ve skladbě bednění      konstrukce.  3. Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) povrchový antikorozní nátěr výztuže vmístech pracovní 

spáry, tyto se oceňují souborem cen          931 99-51 Nátěr betonářské výztuže,      b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují 

souborem cen 273 36-2 .          Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností.

 40 348171111-0

2

Osazení mostního ocelového zábradlí na mostě do 100kg/m, -sloupky do 

2m - vč. certifikovaného kotvení do římsy, dodávek kotvy do betonu M12 s 

vrtáním otvorů (dl

M  4,350 ____________ ____________

Osazení mostního ocelového zábradlí Osazení mostního ocelového zábradlí na 

mostě do 100kg/m, -sloupky po 2m - vč. certifikovaného kotvení do římsy, dodávek 

kotvy do betonu M12 s vrtáním otvorů (dle detailu kotvení)

' vtok: zábradlí 102.15kg,  viz. Pohled, zábradlí na křídlech č.1 a č.2 +výpis. mater.zábradlí '

 Zábradlí č.1.....48.45kg        1,95=

 Zábradlí č.2.....53.70kg        2,40=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava:  - 

 41 553915330-0

9

zábradlí z dílců kovových, žárově zinkovaných ponorem, systém nátěr (1* 

základ+2*krycí), vč.kotevníh desek

KG  102,150 ____________ ____________

Díly (sestavy) k částem a prefabrikátům kovovým zábradla silniční  ocelová 

pozinkovaná - sestavy s výplní z vodorovných ocelových tyčí zábradelní systém 

pozinkovaný s výplní z vodorovných ocelových tyčí  vč. sloupků a kotevních 

desek
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 vtok: Zábradlí č.1.....48.45kg. 1.95m       48,45=

 vtok: Zábradlí č.2.....53.70kg.  2.40m      53,70=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava:  - 

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 42 451312111-0

3

Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. C25/30 - XF3  tl nad 100 do 150 

mm

M2  7,000 ____________ ____________

Podklad pod dlažbu z betonu prostého Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. 

C25/30 - XF3  tl nad 100 do 150 mm

' skladba dlažby z lom.kamene:  bet. lože tl.150mm, řezy A,B, A´ ' 

 vtok 4m2 +výtok 3m2                       7=

Celkem: A=

Celkem: B=

Cenová soustava:  - 

 43 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm M2  0,818 ____________ ____________

Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm první vrstva

' kotvení zábradelního svodidla '

' výtok: zábradelní svodidlo (č.1)..341,80kg  (úroveň H2, řez A´-A´, Pohled ), patní deska P14'

3*0.28*0.42=0,353 [A]

' vtok: zábradelní svodidlo (č.2) ....191,70kg  (úroveň H2, řez A,B, Pohled ), pat.deska P14'

2*0.28*0.42=0,235 [B]

Mezisoučet: A+B=0,588 [C]

' kotvení zábradlí na křídlech : č.1+č.2, patní deska P10 '

(2+2)*0.24*0.24=0,230 [D]

Mezisoučet: D=0,230 [E]

Celkem: A+B+D=0,818 [F]

Celkem: F=0,818 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na:      a) dávkovou výrobu plastbetonu na stavbě, manipulaci ručně vúrovni konstrukce pro drenážní          

plastbetony nebo jeřábem pro uložení na úložné bloky ložiska pilířů,      b) rozprostření samonivelačního plastbetonu pro ložiska, tixotropního pro patní 
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sloupky          snímatelného zábradlí a svodidel nebo drenážního plastbetonu vmístě vsaku odvodňovací trubky,          případně odvodňovací drážky podél 

obrubníku mostní římsy, urovnání povrchu plastbetonu vpožadované          konečné tloušťce.  2. Vcenách nejsou započteny náklady na úpravu úložné 

plochy.

 44 452321131 Podkladní desky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop M3  0,800 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

' výtok: podkladní beton celkem 0,8m3 ( pod základy čela, řez A´-A´)'

 1.45*5.4*0.1=0.783m3                       0,80=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.  2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv 

úkosy sedel.

 45 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 

výkop

M2  1,370 ____________ ____________

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

' V ceně je i odbednění '

' výtok: podkladní beton celkem 0,8m3 ( pod základy čela, řez A´-A´)'

2*(1.45+5.4)*0.10=1,370 [A]

Celkem: A=1,370 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 46 465513127-3 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním M25 

XF3  tl 150 mm

M2  7,000 ____________ ____________

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním M25 XF3  tl 150 

mm

 dlažba z lom.kamene tl.150mm: vtok +výtok      4,0+3,0           =

Mezisoučet: A=

Celkem: B=

Cenová soustava:  - 

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
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 47 564761119-0

0

Sanační vrstva (M3) z hrubozrnného kameniva relativní ulehlost v aktivní 

zóně Id=0,85, se zhutněním, vč.dovozu kameniva na místo zabudování

M3  7,260 ____________ ____________

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění Sanační vrstva (M3) z hrubozrnného kameniva relativní 

ulehlost v aktivní zóně Id=0,85, se zhutněním, vč.dovozu kameniva na místo 

zabudování

 výtok: sanační kamenivo 2.25*6.45*0.5m         7,26=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6
 48 628612201-0

1

Nátěr mostního zábradlí - systémový nátěr s dlouhodobou životností  

(přednátěrová úprava žár.ZN povrchu výrobku + nátěr 1x základní, 2x krycí)

M2  15,032 ____________ ____________

Nátěr mostního zábradlí polyuretanový Nátěr mostního zábradlí - systémový nátěr 

s dlouhodobou životností  (přednátěrová úprava žár.ZN povrchu výrobku + nátěr 

1x základní, 2x krycí)

' výtok: zábradelní svodidlo (č.1) ....341,80kg  (úroveň H2, řez A´-A´, Pohled ) '

 zábradelní část dl.4m                      (4,0*1,1)*2=

 ukončení madlo TR102/4              (9,2-4,0)*3,14159265359*0,102=

Mezisoučet: A+B=

' vtok: zábradelní svodidlo (č.2) ....191,70kg  (úroveň H2, řez A´-A´, Pohled ) '

 zábradelní část dl.1.56m                  (1,56*1,1)*2=

 ukončení madlo TR102/4              (5,1-1,56)*3,14159265359*0,102=

Mezisoučet: D+E=

Celkem: A+B+D+E=

Celkem: G=

Cenová soustava:  - 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6 ____________

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711
 82 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg T  0,009 ____________ ____________
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Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační 

k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace 

ALP/9 bal 9 kg

31.01*0.30*0.001=0,009 [A]

Celkem: A=0,009 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 84 111633460 suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg T  0,068 ____________ ____________

2*31.01*1.10*0.001=0,068 [A]

Celkem: A=0,068 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 81 711511101 Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem M2  31,010 ____________ ____________

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za 

studena nátěrem penetračním

' hydroizolace čel a říms propusti:  2 ks, ( ř.A-A, skl. 1xNP +2xNA)  '

 vtok                           3,70=

 výtok                        27,31=

Mezisoučet: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 83 711511111 Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovou suspenzí M2  62,020 ____________ ____________

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za 

studena nátěrem suspensí asfaltovou

' hydroizolace čel a říms propusti:  2 ks, ( ř.A-A, skl. 1xNP +2xNA)  '

2*31.01=62,020 [A]

Celkem: A=62,020 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 85 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

výšky do 6 m

T  0,077 ____________ ____________

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 
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Technická specifikace: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je      možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do 

této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů      oceňovaných ve specifikaci.  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot      použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl      

včetně nákladů na materiál ve specifikacích.  3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,      lze 

použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711 ____________

Ostatní konstrukce a práce-bourání9
 65 789221112 Otryskání ocelových konstrukcí třídy I povrch jemný a střední A na Sa 2 

1/2

M2  5,479 ____________ ____________

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí vyjma ocelových konstrukcí v uzavřených 

nádobách třídy I suché abrazivní tryskání s drsností povrchu jemnou a střední 

(kotvící profil) Sa 21/2 stupeň zrezivění A, stupeň přípravy

' 10mb výztuže do D16 /1 m2 sanov.plochy '

' vtok - sanace čela: TZ (1. příprava podkladu - očištění výztuže do lesku) '   

(10*3.14159265359*0.016)*10.9=5,479 [A]

Celkem: A=5,479 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 49 911331141 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 typ KB3 RH2 B se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m

M  48,000 ____________ ____________

Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H2 

vzdálenosti sloupků do 2 m KB3 RH2 B jednostranné

 vtok:  silnič.svodidlo H2                 19,0=

 výtok: silnič.svodidlo H2                 29,0=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách:      a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady na převozy          a přemístění soupravy pro 

beranění, na zaberanění patního sloupku a a dodávku kompletní svodidlové          sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, 

spojovacího materiálu atd.),      b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího          materiálu.  2. V cenách 

nejsou započteny náklady na:      a) případnou povrchovou úpravu svodidel (zinkování, nátěry apod.), které se oceňují samostatně,      b) krácení a úpravu 

pásnic a sloupků, toto se oceňuje individuálně.  3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácená část neodečítá.
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 50 911331412 Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zaberaněním 

sloupků v rozmezí do 2 m

M  24,000 ____________ ____________

Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, 

délky přes 4 do 12 m

 vtok:  siln.svodidlo H2/výšk.náběh 8m 1x        8,0*1=

 výtok: siln.svodidlo H2/výšk.náběh 8m 2x       8,0*2=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách:      a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady na převozy          a přemístění soupravy pro 

beranění, na zaberanění patního sloupku a a dodávku kompletní svodidlové          sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, 

spojovacího materiálu atd.),      b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího          materiálu.  2. V cenách 

nejsou započteny náklady na:      a) případnou povrchovou úpravu svodidel (zinkování, nátěry apod.), které se oceňují samostatně,      b) krácení a úpravu 

pásnic a sloupků, toto se oceňuje individuálně.  3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácená část neodečítá.

 51 911334122 Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do 

římsy s výplní ze svislých tyčí

M  5,560 ____________ ____________

Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí 

úrovně zádržnosti H2 ZSNH4/H2 s výplní ze svislých tyčí

 výtok: zábradelní svodidlo (č.1) ..341.80kg    4,0=

 vtok: zábradelní svodidlo (č.2) ..191.70kg    1,56=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny zábradelních svodidel obsahují i náklady na přišroubování patního sloupku sroztečí 2 m do      betonové nebo ocelové římsy mostu, dotažení 

patní desky ke konstrukci a dodávku kompletní      svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, madla, spojovacího      

materiálu, chemických kotev atd.).  2. Ceny dilatace zábradelní výplně obsahují i dodávku dilatační svodnice a spojovacího materiálu.  3. Ceny dilatace 

madel obsahují i dodávku dilatační manžety madla a spojovacího materiálu.  4. Ceny neobsahují pružný nátěr spáry mezi betonem a sloupkem, tyto se 

oceňují souborem cen 628      61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi.

 52 911334411 Ukončení ocelového zábradelního madla KUS  4,000 ____________ ____________

Zábradelní svodidla ocelová ukončení zábradelních madel
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' výtok: zábradelní svodidlo (č.1) ....341,80kg  (úroveň H2, řez A´-A´, Pohled) '

 ukočení zábradel. madla č.1: 2x2.1m               2=

' vtok: zábradelní svodidlo (č.2) ....191,70kg  (úroveň H2, řez A,B, Pohled )'

 ukočení zábradel. madla: 0.6+1.5m                1+1=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny zábradelních svodidel obsahují i náklady na přišroubování patního sloupku sroztečí 2 m do      betonové nebo ocelové římsy mostu, dotažení 

patní desky ke konstrukci a dodávku kompletní      svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, madla, spojovacího      

materiálu, chemických kotev atd.).  2. Ceny dilatace zábradelní výplně obsahují i dodávku dilatační svodnice a spojovacího materiálu.  3. Ceny dilatace 

madel obsahují i dodávku dilatační manžety madla a spojovacího materiálu.  4. Ceny neobsahují pružný nátěr spáry mezi betonem a sloupkem, tyto se 

oceňují souborem cen 628      61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi.

 53 919121111 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s 

těsnicím profilem

M  9,100 ____________ ____________

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném 

krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 

10 mm, hloubky 20 mm

' římsa :  těsn. zálivka mezi římsou a vozovkou / krajnicí '

 vtok       (1,5+2*0,6)=

 výtok     (5,2+2*0,6)=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na      impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.

 54 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 

300 g/m2

M2  24,373 ____________ ____________

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 

do 300 g/m2

' výtok: textilie pod sanační kamenivo 2,25*6,45*0,5m / skl. řez A´-A´  '        

2.25*6.45*1.05=15,238 [A]

2*0.5*(2.25+6.45)*1.05=9,135 [B]

Celkem: A+B=24,373 [C]

Celkem: C=24,373 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 
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Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

 55 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 

do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

M2  27,960 ____________ ____________

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, 

o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

' vtok:  nová římsa, sanace čela: řez A-A, B-B '

1.2*(2.5+1.0+3.4+2*1.0)*1=10,680 [A]

' výtok:  nová římsa, nové čelo: řez A´-A´, Pohled '

1.2*(5.2+2*1.0)*2=17,280 [B]

Celkem: A+B=27,960 [C]

Celkem: C=27,960 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.  2. Vceně nejsou započteny náklady na manipulaci slešením; tyto jsou již 

zahrnuty vcenách      příslušných stavebních prací.  3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

 56 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB M3  10,300 ____________ ____________

Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu

 vtok: odbourání  čela vč.římsy  0.42*0.50*7.25      1,55=

 výtok: vybourání  čela vč.římsy  2.80*0.60*5.20     8,75=

Mezisoučet: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí zpředpjatého betonu.  2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo 

žlabů uložených na      dřevěné konstrukci mostu.  3. Ceny nelze použít:      a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními 

pracemi; toto bourání          se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;      b) ceny nelze použít pro bourání 

konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení          úvodního katalogu.  4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže 

(vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo      nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.  5. Ceny 06-5111 a 

06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a      ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - 

Zvláštní zakládání objektů.  6. Množství měrných jednotek se určuje:      a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,      

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva vkonstrukci nebo její části před bouráním.

 57 966076141 Odstranění svodidla NHKG vcelku M  16,000 ____________ ____________

Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla typu NHKG nebo svodidlového 

zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových vcelku
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' demontáž stáv.  svodidla na propustku 2ks '     

 vtok               6,0=

 výtok           10,0=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 58 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm M2  5,450 ____________ ____________

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

' vtok-sanace čela: TZ (1. příprava podkladu - odsekání, odhad do 50% sanov. plochy) '   

10.9*0.50=5,450 [A]

Celkem: A=5,450 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním      pneumatickým kladivem sdočištěním kobnažení 

betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

 59 985112193 Příplatek k odsekání  degradovaného betonu za plochu do 10 m2 

jednotlivě

M2  5,450 ____________ ____________

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

10.9*0.50=5,450 [A]

Celkem: A=5,450 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním      pneumatickým kladivem sdočištěním kobnažení 

betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

 60 985121123 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem 

do 2500 barů

M2  5,450 ____________ ____________

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 

1 250 do 2 500 barů

' vtok- sanace čela: TZ (1. příprava podkladu - otryskání, odhad do 50%) '   

10.9*0.50=5,450 [A]

Celkem: A=5,450 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku.  2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo 

naložení na      dopravní prostředek.  3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu      suti 
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příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.

 61 985121912 Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě M2  5,450 ____________ ____________

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

10.9*0.50=5,450 [A]

Celkem: A=5,450 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku.  2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo 

naložení na      dopravní prostředek.  3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu      suti 

příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.

 62 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči M2  10,900 ____________ ____________

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

' vtok - sanace čela: TZ (1. příprava podkladu - očištění ) '   

10.9=10,900 [A]

Celkem: A=10,900 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.  2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo 

naložení na      dopravní prostředek.  3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami      odvozu suti 

příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

 63 985311114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 mm M2  10,900 ____________ ____________

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 

30 do 40 mm

' vtok: sanace čela 7,25*1,5m:   pohled + TZ (4.reprofilace) ' 

10.90=10,900 [A]

Celkem: A=10,900 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.  2. Vcenách nejsou započteny náklady na:      a) 

odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání          degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,      b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,      c) ochranný nátěr povrchu 

reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4          Ochranný nátěr betonu,      d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání          ploch reprofilovaného betonu,      e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které 

se oceňují cenami          souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.
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 64 985312112 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 3 mm M2  10,900 ____________ ____________

Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm

' vtok -sanace čela: TZ (5.finál.úprava /stěrka)  '

10.9=10,900 [A]

Celkem: A=10,900 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4      Ochranný nátěr betonu.

 66 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 

vrstva tl 1 mm

M2  10,958 ____________ ____________

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi 

stěn, líce kleneb a podhledů

' sanace čela: TZ  (2. Ochrana výztuže 2x nátěr) '  

' 10mb výztuže do D16 /1 m2 sanov.plochy '

2*((10*3.14159265359*0.016)*10.9)=10,958 [A]

Celkem: A=10,958 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje.      Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy.

 67 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm M2  10,900 ____________ ____________

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm

 vtok: sanace čela: TZ (3.adhezní můstek)      10.9=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 68 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B) M2  10,900 ____________ ____________

Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)

' vtok -sanace čela: popis výkr.-001 (6. ochranný dvojnásobný nátěr) '

10.9=10,900 [A]

Celkem: A=10,900 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

 69 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty 

včetně vyvrtání otvoru

M  15,000 ____________ ____________

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru 
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chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

' vtok: kotevní trny pro dobetonávku čela+římsy '

' výpis oceli: trny (ozn.3,  R12, 30ks) pruty pro nakotvení čela+řez A-A trny R12 po 250mm '

 + řez římsou chem. kotva hl.500mm     30*0,500=

' dodávka trnů započtena ve výkazu Tabulka výpis oceli -vtok/výkr.-002 '

Celkem: A=

Celkem: B=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.  2. Vcenách jsou započteny i náklady na:      a) rozměření, 

vrtání a spotřebu vrtáků,      b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,      c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru 

vyplněného maltou.  3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

Ostatní konstrukce a práce-bourání9 ____________

Přesun sutě997
 70 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  25,728 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

1.008=1,008 [A]

24.72=24,720 [B]

Celkem: A+B=25,728 [C]

Celkem: C=25,728 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními      prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat      z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru      stmelené vápnem, cementem 

nebo živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 71 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  51,456 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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' na skládku s poplatkem nebo recyklaci '

1.008*(3-1)=2,016 [A]

24.72*(3-1)=49,440 [B]

Celkem: A+B=51,456 [C]

Celkem: C=51,456 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními      prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat      z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru      stmelené vápnem, cementem 

nebo živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 72 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  0,864 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

 svodidlo                          0.864=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými      dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno      vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava      vkaždém úseku samostatně.

 73 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  5,184 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 svodidlo /místo určené investorem       0.864*(7-1)=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými      dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno      vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na 

druhý, oceňuje se tato doprava      vkaždém úseku samostatně.

 74 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  25,728 ____________ ____________

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16001-01u

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

' suť a hmoty z bouraného propustku : odd.9 HSV '

1.008=1,008 [A]

24.72=24,720 [B]

Celkem: A+B=25,728 [C]

Celkem: C=25,728 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 75 997221611-0

2

Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) pro 

skládku

T  24,720 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) 

pro skládku

' bourané ŽB -kce propustku :  úprava pro skládku na kusovost '

24.72=24,720 [A]

Celkem: A=24,720 [B]

Cenová soustava:  - 

 76 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  0,864 ____________ ____________

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

0.864=0,864 [A]

Celkem: A=0,864 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 77 9972218151

01C

Poplatek za uložení odpadu - beton neseparov. (s příměsí) technicky 

uprav. (kusy do 500x500 mm)

T  1,008 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za 

uložení odpadu - beton neseparovaný (s příměsí) technicky upravený (kusovost 

do 500x500 mm)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16001-01u

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

' suť SYPKÁ  (betony, štěrky, kameny) '

 suť celkem na propustku P 3               26,592=

 - sut ŽB /tech.upravená                    -24.72=

 - DM hmoty/ocel                         -0.864=

Mezisoučet: A+B+C=

Celkem: A+B+C=

Celkem: E=

Cenová soustava:  - 

 78 9972218251

01D

Poplatek za uložení odpadu - železobeton technicky upravený (kusovost 

do 500x500 mm)

T  24,720 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za 

uložení odpadu - železobeton technicky upravený (kusovost do 500x500 mm)

' bourané ŽB -kce propustku '

10.3*2.40=24,720 [A]

Celkem: A=24,720 [B]

Celkem: B=24,720 [C]

Cenová soustava:  - 

 79 9972218990

2

DODAVATEL NENACEŇUJE - položka není součástí VŘ  - skládka 

investora bez poplatku

T  0,864 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) BEZ POPLATKU  - 

skládka  SSOK  Hranice  (frézovaný a bouraný asfalt z komunikací )

' POZNÁMKA '

' POLOŽKA SE NENACEŇUJE: je určena pro vyčíslení sutě ' 

' a hmot na sklád. obce nebo jiného majitele /bez poplatku ' 

' bilance tonáže z této položky je pak použita pro odvozy sutí  '

'  a hmot na určené místo investorem '

Mezisoučet: =

' DM ocel.zábradlelní svodidlo 16mb (vrátit majiteli případně sběrna) '

16*0.054=0,864 [B]

Mezisoučet: B=0,864 [C]

Celkem: B=0,864 [D]

Celkem: D=0,864 [E]

Cenová soustava:  - 

Přesun sutě997 ____________



Aspe Firma: Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 36

Čas: 14:33:1813.10.2016Datum:3.6.1.7

III-0555  PŘEROV, UL. 9. KVĚTNA

OPRAVA PROPUSTKU KM 1.14206

OPRAVA PROPUSTKU KM 1.14206

Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přesun hmot998
 80 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 

20 m

T  10,779 ____________ ____________

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové 

nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných cenami      katalogů montážních prací; tento přesun se 

oceňuje individuálně.  2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut vcenách betonáže, které obsahují i ukládku betonu      do konstrukce (čerpadlem 

betonu nebo jeřábem skontejnerem). U betonů je proto uvedena nulová      hmotnost, tzn. že hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu hmot.

Přesun hmot998 ____________

Hodinové zúčtovací sazbyHZS
 86 HZS4222 Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista HOD  8,000 ____________ ____________

Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet 

specialista

' Geodetické práce most / nové čelo propustě -  komplet    '

' zaměření horního povrchu, vyhodnocení, návrh nivelety '

' vytyčení stanoviště, komplet.provedení vytyčov.bodů  '

 komplet                         8=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Hodinové zúčtovací sazbyHZS ____________

Celkem: ____________
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Ostatní náklady - dočasné dopravní značení
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Objekt: SO 901

Stavba: 16001-01u

SOUPIS PRACÍ
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PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY

Ostatní náklady - dočasné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16001-01u

SO 901

SO 901.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní 01 - Dopravně inženýrské opatřeníO01
 1 0900010001

2

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací  pro realizaci stavby / dle 

výpisu ve výkazu výměr položky (dočasné doprav.značení vykázáno 

samost.položkami)

KPL  1,000 ____________ ____________

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů Ostatní náklady: pro všechny SO 

- Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací  pro realizaci stavby / dle výpisu 

ve výkazu výměr položky (dočasné doprav.značení vykázáno samost.položkami)

' Poznámka k výkazu výměr pro DDZ: '

' položky v oddíle O01-Dopravně inženýrské opatření,  dle: '

'  Technické zprávy -ZOV, + výkresů č. E-001,  E-002 '

' předpokl. pronájem dle TZ: 3 měsíce=90 dnů  přípl. ZKD=pronájmy dle výkr. E-001 (etapy E1-E5) '

' předpokl. pronájem průměr 20 dnů/na každou etapu, příplatek ZKD =pronájmy  dle výkr. E-002 (výpis jednotlivě dle každé etapy E1-E4)'

Mezisoučet: =

 Náklady ostatní na zajištění dopravního řešení  a  povolení MěÚ  - OD. Policie ČR-DI     1=

Celkem: B=

Celkem: C=

Cenová soustava:  - 

 2 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní KUS  18,000 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek 

základních

 výkr. E-001/ tabulky:   E3a (etapa 1-5. postupně)                  2*5=

 výkr. E-002/ tabulky:   E3a (etapy 1+2+3+4)                         2*4=

Celkem: A+B=

Celkem: C=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

 3 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD 

den použití

KUS  340,000 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další 

den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115

 výkr. E-001/ tabulky:   E3a (etapa 1-5)                                    2*1*90=

 výkr. E-002/ tabulky:   E3a (etapy 1+2+3+4)                          (2*4)*20=

Celkem: A+B=

Celkem: C=
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PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY

Ostatní náklady - dočasné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16001-01u

SO 901

SO 901.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

 4 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní KUS  28,000 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. 

podstavce a sloupku základních

 výkr. E-001/ značka I10a:  (etapa 1-5. postupně)                  2*5=

 výkr. E-002/ značka B1 (etapy 1+2+3+4)                              2*4=

 výkr. E-002/ značka C3 (etapy 1+2+3+4)                              9+1+0+0=

Celkem: A+B+C=

Celkem: D=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

 5 913121112 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené KUS  3,000 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. 

podstavce a sloupku zvětšených

 výkr. E-001/  návěst IS11a  (etapa 1-5. mtž/dm.1x )                  3*1=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

 6 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD 

den použití

KUS  540,000 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další 

den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

 výkr. E-001/ značka I10a:  (etapa 1-5. celkem)                      2*90=

 výkr. E-002/ značka B1 (etapy 1+2+3+4)                              (2*4)*20=

 výkr. E-002/ značka C3 (etapy 1+2+3+4)                              (9+1+0+0)*20=

Celkem: A+B+C=

Celkem: D=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

 7 913121212 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD 

den použití

KUS  270,000 ____________ ____________
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Ostatní náklady - dočasné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16001-01u

SO 901

SO 901.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další 

den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112

 výkr. E-001/  návěst  IS11a  (etapa 1-5.celkem )                  3*90=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

 8 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 KUS  16,000 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky Z4 

základní

 výkr. E-002/  deska Z4  (etapy 1+2+3+4). 2 směry             (5+3+0+0)*2=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

 9 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den 

použití

KUS  160,000 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111

 výkr. E-002/  deska Z4  (etapy 1+2+3+4)                              (5+3+0+0)*20=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

Ostatní 01 - Dopravně inženýrské opatřeníO01 ____________

Celkem: ____________
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PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16001-01u

SO 901

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1
 1 0121030001

2

Geodetické práce před výstavbou -Vytýčení hlavních vytyčovacích bodů KPL  1,000 ____________ ____________

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Geodetické práce 

před výstavbou -Vytýčení hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením 

stavby

' vytyčení hlavních bodů stavby hranic před stavbou autorizovaným geodetem vč. '

' vypracov.TZ (vč. souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů '

  Vše 3 x graficky + digitálně / KOMPLET                 1=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

 2 0122030001

1

Geodetické práce při provádění stavby -Vytyčení stavby v průběhu stavby M  1 630,000 ____________ ____________

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Geodetické práce při 

provádění stavby -Vytyčení stavby v průběhu stavby

' Vytýčení objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč.fixace  a obnovení zhotovitelem '                                      

1.63*1000=1 630,000 [A]

Celkem: A=1 630,000 [B]

Cenová soustava:  - 

 3 0123030001

1

Geodetické práce po výstavbě -Geodetické zaměření skutečného stavu HA  1,592 ____________ ____________

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Geodetické práce po 

výstavbě -Geodetické zaměření skutečného stavu

 ' Vyhotovení zaměření skutečného  provedení - 2 x dokumentace v listinné a digitální podobě  '

 plocha  / ha        (1630*9,0+600/2+350/2+475+100+4*50)*0,0001=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

 4 0123030001

2

Geodetické práce po výstavbě - Geometrický plán - 6 x dokumentace v 

listinné a digitální podobě

KPL  1,000 ____________ ____________

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Geodetické práce po 

výstavbě - Geometrický plán - 10 x dokumentace v listinné a digitální podobě

 Oddělovací GP vč. ověření na příslušném KÚ + vypracování GP / KOMPLET            1=

Celkem: A=
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava:  - 

 5 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KČ  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1 ____________

Příprava staveništěVRN2
 6 0220030001

9

Příprava staveniště - vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí  v 

zájmové lokalitě

KČ  1,000 ____________ ____________

Příprava staveniště záchranné práce Příprava staveniště - vytyčení stávajících 

podzemních inženýrských sítí

' Vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských '

 sítí  před zahájením zemních prací a přeložek      1=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

Příprava staveništěVRN2 ____________

Zařízení staveništěVRN3
 7 0312030001

1

Vybudování zařízení staveniště KČ  1,000 ____________ ____________

Zařízení staveniště související (přípravné) práce Vybudování zařízení staveniště

' dle TZ -ZOV, + výkr.E -001, E-002 '

' Náklady spojené s případným:  '

'  1/vypracováním projektové dokumentace '

' zařízení  staveniště (dále jen ZS) '

' 2/ zřízením přípojek energií k objektům  ZS '

' 3/ vybudov. měřících odběrných míst  ZS '

' 4/ příprava území pro objekty   ZS '

' 5/ vlastní vybudování objektů   ZS '

' Součástí je i projednání a povolení '

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]
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III-0555  PŘEROV, UL. 9. KVĚTNA

PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16001-01u

SO 901

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava:  - 

 8 0329030001

1

Provoz zařízení  staveniště KČ  1,000 ____________ ____________

Zařízení staveniště vybavení staveniště Provoz zařízení  staveniště

' 1/ náklady na vybavení objektů   ZS '

' 2/ náklady na energie spotřebované '

'     dodavatelem v rámci provozu ZS

' 3/ náklady na potřebný úklid v prostorách ZS '

' 4/ náklady na nutnou údržbu a opravy na '

'  objektech ZS a přípojkách energiií '

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava:  - 

 9 0392030001

1

Odstranění zařízení staveniště KČ  1,000 ____________ ____________

Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště Odstranění zařízení staveniště

' 1/ odstranění ZS vč.přípojek energií a jejich odvoz '

' 2/ náklady na úpravu povrchů po odstran.ZS '

' 3/ úklid ploch, na kterých bylo ZS provozováno '

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava:  - 

Zařízení staveništěVRN3 ____________

Inženýrská činnostVRN4
 10 0431340001

1

Zkoušky statické zatěžovací KUS  4,000 ____________ ____________

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky Zkoušky statické zatěžovací

Cenová soustava:  - 

 11 0431940001

1

Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP 

Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - po recyklaci použití na povrch terénu

KČ  1,000 ____________ ____________
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PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16001-01u

SO 901

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky Ostatní zkoušky - analýza 

ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - 

po recyklaci použití na povrch terénu - jednotka 1 vzorek

 komplet: odběr vzorků. rozbor. protokol           1=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

 12 0431940001

2

Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP 

Vyhláška  294 2005sb, příloha č.2 -výluh - nebezpečný odpad (asfalty z 

komunikací)

KČ  1,000 ____________ ____________

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky Ostatní zkoušky - analýza 

ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška  294 2005sb, příloha č.2 

-výluh - nebezpečný odpad - jednotka 1 vzorek (asfalty z komunikací)

 komplet: odběr vzorků.rozbor. protokol ( po provedení předchozích zkoušek přílohy č.10)       1=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

Inženýrská činnostVRN4 ____________

Finanční nákladyVRN5
 13 056002000-0

2

Bankovní záruka,  pojištění díla dle zadávací dokumentace a další KČ  1,000 ____________ ____________

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady Bankovní záruka,  

pojištění díla dle zadávací dokumentace a další

' Náklady spojené s se zajištěním bankovní záruky za řádné dokončení díla po dobu realizace '

'  a poskytnutí jistoty v rozsahu dle obchodních podmínek,'

 pojištění díla dle podmínek zadávací dokumentace a další.                1=

Celkem: A=

Cenová soustava:  - 

Finanční nákladyVRN5 ____________

Provozní vlivyVRN7
 14 070001000 Provozní vlivy KČ  1,000 ____________ ____________
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PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16001-01u

SO 901

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

 dle TZ -ZOV. + výkr.E -001. E-002                     1=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Provozní vlivyVRN7 ____________

Ostatní nákladyVRN9
 15 091504000 Náklady související s publikační činností KČ  1,000 ____________ ____________

Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností

 informační tabule:   komplet  2 kusy  /náklady Kč                           1=

Celkem: A=

Cenová soustava: CS ÚRS 2016 01 - 

Ostatní nákladyVRN9 ____________

Celkem: ____________


